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Selezione del contraente da parte della Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Fermo p/c del Comune di Moresco selezione del contraente 

per l'affidamento dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CO-

MUNALE IV LOTTO D’INTERVENTO" - CUP: B11B15000590004 - 

CIG: 65775795E6. 

VERBALE N. 2 del 23/02/2016 

Successivamente, il giorno ventitre, del mese di febbraio, dell’anno duemilasedici 

(23/02/2016), alle ore 16,00, a Fermo, presso l’ufficio n. 9 della Provincia di Fermo, 

posto al IV Piano del Palazzo della Provincia, Viale Trento n. 113, si sono riuniti la 

dott. Lucia Marinangeli, in qualità di Presidente ed i testimoni, dott. Maurizio Cono-

scenti P.O.,  e Sig.ra Rosa Minollini, quest’ultima anche con funzione di segretaria 

verbalizzante, entrambi in servizio presso il Settore Organi Ist.li – AA.GG - Contratti 

della Provincia.   

Richiamato il Verbale n. 1 del 16/02/2016 nonché la comunicazione pubblicata in data 

22/02 u.s. alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto e, precisamente, alla pa-

gina http://www.provincia.fermo.it/sua/sua-p-c-comune-di-moresco-lavori-

ampliamento-cimitero-comunale 

LA PRESIDENTE 

alla continua presenza dei nominati testimoni, dichiara aperta la seconda seduta pub-

blica di gara, dedicata ai seguenti adempimenti:   

- comunicazione dell’elenco degli operatori economici ammessi, previa verifica della 

documentazione integrativa (rectius:Passoe) richiesta in regime di soccorso istrut-
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torio alla ditta Acciarri Costruzioni srl di Montalto delle Marche (AP);  

- apertura della busta B – “Offerta economica” e lettura dei ribassi ivi contenuti; 

- formazione di una graduatoria provvisoria sulla base del maggior ribasso percen-

tuale offerto rispetto all’elenco prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri di 

sicurezza e del costo della manodopera; 

Dà quindi atto che a seguito di richiesta di regolarizzazione inoltrata via Pec lo scorso 

17/02 (ns. prot. n. 5556 in pari data), il giorno 22/02/2016 (prot. n. 6012) è pervenuta 

da parte della Ditta Acciarri Costruzioni di Montalto delle Marche (AP) la stampa del 

PASSOE.  Di tanto preso atto, la Presidente ammette alla fase successiva anche la rife-

rita ditta. Procede quindi all’apertura delle buste “B-Offerta Economica” nell’ordine 

sopra riportato dando lettura delle offerte presentate da ciascun partecipante 

sull’importo posto a base d’asta: 

BUSTA DITTA PARTECIPANTE 

% 

ribasso 

1 Acciarri Costruzioni srl – Montalto Marche (AP) – c.f. 01384970446 5,40% 

2 Iacoponi Vito  - Castignano (AP) - c.f.  CPNVTI61L30D096F 4,10% 

4 Mannocchi Luigino – Montalto Marche (AP) –c.f. MNNLGN58R16F501X 6,23% 

5 Steca spa – Monte Urano (FM) – c.f. 4,35% 

6 Beani annibale srl – Comunanza (AP) – c.f. 01721960449 3,521% 

All’esito di quanto sopra,  

LA PRESIDENTE  

Proclama aggiudicatario provvisorio la Ditta “ MANNOCCHI LUIGINO    di Montal-

to delle Marche (AP) che ha offerto un ribasso sull’importo a base di gara pari al 

6,23% (seivirgolaventitrèpercento) e seconda classificata, l’Impresa Acciarri Costru-

zioni srl – di Montalto delle Marche (AP), con il ribasso del 5,40% (cinquevirgolaqua-

rantapercento). 
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Fa inoltre presente che la Ditta prima classificata, nella propria istanza, ha dichiarato 

che intende subappaltare le opere della categoria prevalente nella misura prevista dalla 

legge. 

Rimette gli atti al Settore Organi Istituzionali, AA.GG., Contratti affinché proceda, ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 

dalla stessa aggiudicataria nella propria istanza di partecipazione. Dispone che il pre-

sente verbale venga pubblicato sulla pagina web 

http://www.provincia.fermo.it/sua/sua-p-c-comune-di-moresco-lavori-ampliamento-

cimitero-comunale e trasmesso al RUP del Comune committente per il parere di con-

gruità e che tutti i plichi pervenuti siano conservati nell’armadietto della stanza n. 13, 

sita al IV Piano della Sede della Provincia, in V.le Trento 113-Fermo. La seduta è tolta 

alle ore 16,30                                        

                       LA PRESIDENTE 

 

f.to  Dott. Lucia Marinangeli 

            I TESTIMONI 

      

f.to Dott. Maurizio Conoscenti  

 

 

           IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

f.to Sig.ra Rosa Minollini 
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