
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pedaso
Provincia di Fermo

COMPUTO METRICO

pag. 1

Pedaso, 10/12/2015

Asfaltatura strade urbane  ed opere complementari
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

progetto A - dossi   (SpCat 1)

1 Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale,
19.03.005* comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate
.001 nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la
28/04/2015 frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale.

Senza reimpiego di materiali
demolizione base marciapiede da rialzare 5,00 1,500 0,300 2,25

SOMMANO m³ 2,25 8,16 18,36

2 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
03.01.002* vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o
.001 ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento.
28/04/2015 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

spessori fino a cm 7.
area marciapiede da rialzare 5,00 1,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 18,79 140,93

3 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
08/05/2015 compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di

ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
rete per rampa *(par.ug.=1,5*5*4) 30,00 30,00

SOMMANO kg 30,00 1,87 56,10

4 Fornitura e posa in opera di sabbione naturale di granulometria
a.p.1 finissima adatta per l'allettamento di pavimentazioni. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito e a regola d'arte secondo le
indicazioni della direzione dei lavori.
5 kg/mq

5,00 5,00 1,500 37,50

SOMMANO kg 37,50 1,87 70,13

5 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti.
06.04.025* Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e
.002 posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... luso il massetto di
28/04/2015 sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con

smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
ripristino pavimentazione marciapiede 5,00 1,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 27,65 207,38

6 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032 vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
19/05/2015 sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore

non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
cordoli 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 18,23 91,15

7 Verniciatura di pista ciclabile con resina stiroloacrilica in emulsione
a.p.2 acquosa  premiscelata con apposite sabbie o quarzo, eseguita a
02/12/2013 spruzzo con traccialinee, colore a scelta del ...  a perfetta regola d'arte.

Sono comprese n.2 mani di prodotto e/o fino alla completa copertura

COMMITTENTE: Comune di Pedaso

A   R I P O R T A R E 584,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 584,05

del sottofondo in asfalto
scivolo pista 1,00 2,00 3,000 6,00

SOMMANO mq 6,00 6,35 38,10

8 Realizzazione di dossi artificiali in conglomerato bituminoso, per il
a.p.3 rallentamento del traffico veicolare, costituito da tappeto d'usura in
21/05/2015 granulometria max 10 mm, fornito e post ... a la segnaletica

orizzontale  e verticale. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Via Martiri della Libertà 1,00
Via della Repubblica 1,00
Via Amendola 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 3´100,00 9´300,00

9 Segnaletica per n. 3 dossi, fornitura e posa in opera di 4 cartelli da 90
a.p.4 cm raffigurante "dosso", 4 pannelli integrativi "dosso artificiale", 4
21/05/2015 cartelli con limite di velocità, 4  ... 0 mq di zebratura gialla (vuoto per

pieno). Compreso ogni altro onereper dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Segnaletica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´000,00 2´000,00

Parziale progetto A - dossi   (SpCat 1) euro 11´922,15

progetto B -  asfaltature   (SpCat 2)

10 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a
19.13.011.00 freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
1 mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per
26/09/2014 avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00
via della Repubblica fino a via Leopardi 120,00 7,800 3,000 2´808,00
via della Repubblica dopo via Leopardi 220,70 7,800 3,000 5´164,38
Incrocio via U.La malfa 30,00 4,500 3,000 405,00

SOMMANO m²xcm 8´377,38 0,70 5´864,17

11 Ciglio in travertino per marciapiedi. F.p.o. di cordonata di travertino
a.p. 6 per marciapiedi  lavorati a filo sega ed a scalpello negli assetti, con
18/09/2013 spigolo arrotondato o sfettato, tipo ... e laterali prima della posa ed

eliminando il sovrappiù a raso. Compresa la fornitura e posa di ogni
altro onere relativo
via Martiri della Libertà
dall fosso  bambinopoli fino via Rossini 1,00 240,00 240,00

SOMMANO ml 240,00 30,00 7´200,00

12 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato
19.13.004.00 bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti
2 sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola
26/05/2015 d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV°

Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.
Tratti di via Tommaseo 50,00 2,500 3,500 437,50
tratti via dalla Chiesa 40,00 1,500 3,500 210,00
tratti via U. La malfa 30,00 5,000 3,500 525,00

SOMMANO m²xcm 1´172,50 2,11 2´473,98

13 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza

COMMITTENTE: Comune di Pedaso

A   R I P O R T A R E 27´460,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´460,30

03.03.024* minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo
30/11/2015 durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... to. E'

compreso l'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
via martiri della libertà est  (da scolo bambinopoli a via Rossini) 240,00 240,00
via M. libertà ovest  ( via leopardi fino tutto campo da tennis) 50,00 50,00
Via M. libertà zona sud 180,00 180,00
Via Tommaseo 80,00 80,00
Via U. La Malfa zona incrocio provinciale 70,00 70,00

SOMMANO m 620,00 26,14 16´206,80

14 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino.
a.p.5 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto
(19.13.005.0 con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... izioni di C.S.A.
02 e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato
19/09/2014 al m² per 3,00 cm di altezza.

Via Tommaseo - da via N.Sauro fino Via M.Polo esclusa - compresi
parcheggi 600,00
Via Ugo La Malfa incr. provinciale 900,00
Via Ugo La Malfa - zona bocciodromo 750,00
Via Giovanni XXIII tratti  lato sud 600,00
Via Verdi 1° tratto 500,00
Via della Repubblica 340,70 7,800 2´657,46
tratti via dalla Chiesa 900,00
Via Martiri della Libertà
-Tratto sud 140,00 7,500 1´050,00
-Tratto centro 250,00 7,800 1´950,00
- zona maroni/aso 160,00 8,000 1´280,00
Tratti A.Moro 25,00
Largo De Carolis 50,00
Via Virgili , via Lanciotti 450,00
Tratti minori da sistemare (via Leopardi mq 125-via Garibaldi mq
360-via Petrarca 170) *(par.ug.=125+360+170) 655,00 655,00
scivolo raccordo pista ciclabile 2,00 2,00 3,000 12,00

SOMMANO m² 12´379,46 5,50 68´087,03

15 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
.001 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso
26/09/2014 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di

dimensioni interne fino a cm 70x70
Via Repubblica 3,00
Via M. libertà 17,00
Via Tommaseo 10,00
Via U. la malfa 10,00
Via Giovanni XXIII 3,00

SOMMANO cad 43,00 106,82 4´593,26

16 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica
19.15.001.00 orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
1 longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento
19/09/2014 della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza

cm 12 di nuovo impianto
Via U.La Malfa - Giovanni XXIII - 1´500,00
Via Tommaseo compresi pargheggi 800,00
Via Martiri della libertà 3,00 650,00 1´950,00
via della Repubblica 3,00 340,70 1´022,10
via dalla Chiesa 3,00 165,00 495,00
via dalla Chiesa-parcheggi *(par.ug.=135+(135/2,5*5)) 405,00 405,00
Via Virgili , via lanciotti 400,00

SOMMANO m 6´572,10 0,40 2´628,84

COMMITTENTE: Comune di Pedaso

A   R I P O R T A R E 118´976,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´976,23

17 Realizzazione di allaccio per caditoia stradale. F.p.o. di  Pozzetto  in
a.p.7 cemento prefabbricato  dimensioni interne 40*40 predisposto per la
02/12/2015 posa in opera di caditoia stradale in gh ... e e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte.  Escusa la caditoia stradale in ghisa. Per
allacci fino a 4,00 mt
Via U. La Malfa 2,00
via martiri della libertà 8,00

SOMMANO cadauno 10,00 400,00 4´000,00

18 Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo
18.09.001* armato dello spessore minimo di cm 20, fornito e posto in opera.
10/12/2015 Sono compresi: la piattabanda di fondazione in  ... engono

compensate come la restante condotta, la lastra di copertura
prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne.
Via martiri della Libertà 4,00 0,80 0,800 1,000 2,56

SOMMANO m³ 2,56 300,96 770,46

19 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in
19.10.022 fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo di
10/12/2015 telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua
parte.
Caditoie stradali 50*50 10,00 40,000 400,00
chiusini per pozzetti 80*80 carrabili 5,00 60,000 300,00

SOMMANO kg 700,00 3,05 2´135,00

20 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
03.03.001* calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.001 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso
10/12/2015 d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche

per le costruzioni. Rck 5 Mpa
Per aiuole spartitraffico via U.La malfa 50,00 0,140 7,00

SOMMANO m³ 7,00 113,87 797,09

21 Cordolo in gomma per isole ed aiuole spartitraffico in plastica
a.p.8 riciclata cm. 100*13*14h con viti e tasselli per il fissaggio alla
10/12/2015 superficie stradale compresi . colore giallo/nero ... lle aiuole

spartitraffico in via U.La Malfa-incrocio provinciale. Ml 50 di
cordolo giallo/nero e n. 12 curve occorrenti.
Aiuole spartitraffico via U.La Malfa 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´300,00 1´300,00

22 Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di
18.03.004.00 mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di
1 caditoia carrabile in ghisa alloggiata su con ... uanto altro occorre per
14/12/2015 dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa.

Dimensioni interne cm 40x40.
10,00

SOMMANO cad 10,00 89,09 890,90

Parziale progetto B -  asfaltature   (SpCat 2) euro 116´947,53

Parziale LAVORI A MISURA euro 128´869,68

T O T A L E   euro 128´869,68

------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pedaso

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 128´869,68

Totale SUB CAPITOLI euro 128´869,68
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 progetto A - dossi 11´922,15
  002 progetto B -  asfaltature 116´947,53

Totale SUPER CATEGORIE euro 128´869,68
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COMMITTENTE: Comune di Pedaso
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 128´869,68

M:001 progetto A - dossi euro 11´922,15

M:001.000      <nessuna> euro 11´408,23
M:001.001      overflow euro 513,92

M:002 progetto B -  asfaltature euro 116´947,53

M:002.000      <nessuna> euro 112´354,27
M:002.001      overflow euro 4´593,26

TOTALE  euro 128´869,68

     Pedaso, 10/12/2015

Il Tecnico
ufficio tecnico Comunale
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