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RELAZIONE TECNICA — DESCRITTIVA

[l presente intervento prevede la sistemazione del manto stradale su diverse vie del centro abitato, in modo
da consentire I’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalita.

Infatti ¢ da molto tempo che in queste vie del centro urbano non vengono effettuati interventi manutentivi,
dunque il manto stradale si presenta consumato e con buche ed avvallamenti spesso anche pericolosi, inoltre
I"attuale situazione di queste strade, tutte all’interno del centro abitato ed alcune assi principali del paese,
rappresenta uno stato di degrado anche per gli spazi urbani circostanti a cui sono indissolubilmente legate.

In particolare verranno effettuati interventi di asfaltatura ed opere complementari sulle seguenti strade:

Via della Repubblica

In questa via verra effettuata la fresata della superficie di asfalto esistente e verra ricostituito

I’intero manto stradale con un tappetino in conglomerato bituminoso di spessore pari a cm3. Verra

inoltre  realizzato un dosso rallenta traffico in conglomerato bituminoso che funge anche da

passaggio pedonale rialzato. Infatti i residenti hanno pit volte segnalato all’amministrazione

Comunale ed a questo ufficio la pericolosita di questa strada che per via della sua larghezza porta

spesso gli automobilisti ha non rispettare i limiti di velocita previsti.

Via Martiri della Liberta

Questa strada verra asfaltata per tutta la sua lunghezza tranne che per piccolo un piccolo tratto,
dalla scuola materna fino al bambinopoli circa , dove qualche anno fa a seguito del rifacimento di un tratto
di collettore fognario ¢ stata ripavimentata anche la superficie stradale.

Inoltre in questa strada verra completata , almeno fino all’incrocio con via Rossini, la cordolatura in
travertino della siepe di oleandri a ridosso del rilevato ferroviario. Oltre al cordolo in travertino, sul lato est
della strada verra realizzata la zanella e caditoie per la raccolta delle acque piovane, opportunamente
collegate al collettore fognario al centro della strada. Tratti di zanella verranno rifatti anche sul lato ovest
della strada, dove la stessa si presenta particolarmente deteriorata. Nell’ultimo tratto di strada, dall’incrocio
con via Rossini fino al fiume, verra realizzato solo il manto di asfalto sull’intera carreggiata . Infatti questo
ultimo tratto presenta una carreggiata estremamente dissestata dove & necessario ed urgente intervenire; per
quanto riguarda le opere connesse relative alla formazione del cordolo a ridosso della siepe di oleandri, la
zanella, le caditoie ed altre opere di dettaglio si ritiene non dover intervenire in quanto questo tratto di
strada ¢ in corso di definizione di pari passo con I’evoluzione delle previsioni del PRG per i capannoni
artigianali ad ovest della stessa.

Nelle somme a disposizione del presente progetto, tra i lavori da realizzare in economia, & stata
prevista la pulizia e disostruzione della condotta delle acque bianche che caricando gli scarichi di quasi tutto
il centro abitato arriva a sversare al fiume. Da indagini preliminarmente effettuate, risulta infatti che tale
condotta di diam. pari a 400mm , quindi di per se gia molto piccola, risulta per la meta del tubo ostruita. Per
permettere alla sonda di ispezionare la condotta e pulire il tubo ¢ necessario sezionare la linea con ulteriori
pozzetti mancanti soprattutto nell’ultimo tratto da via Rossini fino al fiume.

Yia Dalla Chiesa

L’intervento riguarda la ricarica e successiva bitumatura di metd carreggiata stradale. Infatti la
carreggiata est che comprende anche i parcheggi si presenta abbassata rispetto al resto della strada in seguito
ai lavori eseguiti , ormai tanti anni fa, nel sottosuolo relativi alla formazione della condotta delle acque

bianche.

Via Lanciotti — Via Virgili

In queste due strade ¢ prevista la realizzazione di un nuovo tappetino stradale in conglomerato
bituminoso di spessore pari a cm3.

Via Tommaseo
Verra riasfaltata via Tommaseo, da via N. Sauro fino a via M. Polo, in particolare tutta la zona

davanti alla palestra ed alla scuola media comprese le zone destinate a parcheggio. Davanti alla palestra
verranno ricostruiti anche i tratti di zanella deteriorati. [l manto stradale in questa zona si presenta
particolarmente eroso e dissestato, si rende urgente ed imprescindibile I’intervento manutentivo anche e
soprattutto per la presenza della struttura scolastica e sportiva che richiama ogni giorno tanto traffico su tale

strada.
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Via U. la Malfa
In via La Malfa verra risistemato [’incrocio sulla Valdaso . Verranno ricostruite le aiuole

spartitraffico con cordoli in gomma riciclata ¢ conglomerato cementizio all’interno. L’incrocio di via La
Malfa verra ripavimentato attraverso la fresatura superficiale dell’asfalto e la nuova bitumatura per un tratto
di 20-30 mt circa. Verra ricostruita la zanella stradale sempre in prossimita dell’incrocio e risistemate le
caditoie stradali. Dall’incrocio di via Giovanni XXIII fino a via Verdi verranno rifatti ampi tratti di asfalto
laddove la superficie stradale si presenta maggiormente compromessa.

Via Giovanni XXIII
Questa strada dotata di spartitraffico centrale, presenta il manto rovinato solo nella corsia sud, dove

gli interventi nel sottosuolo da parte di enti preposti ai pubblici seguiti da impropri ripristini servizi hanno
causato abbassamenti e solchi della superficie stradale. Verra quindi riasfalta la corsia a sud nei tratti

necessari.

Via G. da Fabriano
Anche in questa via verra ricostituito il tappetino stradale, dall’incrocio con via G. XXIII fino a via

Pirandello . Anche qui infatti gli interventi ai sotto servizi nel sottosuolo hanno portato all’abbassamento
della zona relativa allo scavo con evidenti e pericolosi dissesti.

Via Verdi

In seguito al transito dei mezzi pesanti tutte queste vie limitrofe all’Hotel Valdaso presentano ampie
zone di deterioramento superficiale della pavimentazione . Anche via Verdi quindi come nelle vie gia
menzionate verra ricostituita in parte la pavimentazione; verra rifatto il primo tratto di asfalto in prossimita
dell’officina meccanica; interventi piti confinati ed a “macchia” riguarderanno anche via Verdi nella zona di

innesto con via Pirandello.

Altri interventi minori € per cosi dire a “macchia” riguardano via A. Moro, via Leopardi, Largo De
Carolis dove si andra ad intervenire nelle singole zone che presentano piccoli dissesti.

Tra le opere complementari a quelle di bitumatura stradale previste nel presente progetto ¢ prevista
la realizzazione di n.3 dossi stradali in conglomerato bituminoso con connessi attraversamenti pedonali,
precisamente in via Amendola, via della Repubblica, via M. della Libertd, secondo il disegno ¢ le misure

previste nell’elaborato tecnico.
Su tutte le strade oggetto di nuova bitumatura verra rifatta la segnaletica stradale orizzontale. Per i

dossi € stata prevista anche un adeguata e necessaria segnaletica verticale.

L’opera di importo complessivo pari a 169.300,00 ¢ stata prevista al capitolo 2678/2, ¢ finanziata
con fondi comunali e precisamente con avanzo Amm.ne 2011 per € 13.718,00 con oneri 2013 per €
20.994,00 , con proventi derivanti da monetizzazione per € 14.612,00, con Avanzo di Amm.ne 2015 per €

120.000,00.
Di seguito si riporta il quadro economico del progetto:

A LAVORI €128.869,68
Di cui per oneri di sicurezza € 2.435,14
Di cui costi della manodopera €57.914,63

B SOMME A DISPOSIZIONE

Bl [ IVA 10% € 12.886,97

B2 | Spese tecniche ai sensi art. 93 del D.Lgs. € 257739
163/2006 (2%)

B3 | Per disostruzione condotta acque bianche € 16.720,00

Via Martiri della Liberta

Piazza Roman.6 63827 Pedaso (Fermo)  Codice Fiscale 81001930443 PIVA 00354960145
Tel. 0734/931319 Telefax 0734/931768 E-Mail walter.sgariglia@ducvaldaso.it



B4

Per imprevisti e piccoli lavori a fattura

€ 8.245,96

complementari alle opere principali da
computare a parte — [VA compresa
Totale Somme a disposizione €40.430,32 €40.430,32
IMPORTO COMPLESSIVO DI 169.300,00
PROGETTO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Lavori 2 4 16 8 |1 I 1 1221222 ]3]3]|3
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ed allacci
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