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S12 - Palestra Moie def
Capitolo: infissi

Computo def_app

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
1|02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque
forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo a terra del materiale;
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
1*2*16+1*1*2+2,65*2,4*3 prospetto sud est 53,080
1*2*12 prospetto nord ovest 24,000
1*2*10+2*2,65 prospetto sud ovest 25,300
1*2*11+2*2,65 prospetto nord est 27,300
(4,2+8,1+1,2)*0,7+2*2,1 tunnel 13,650
Totale | m? 143,330 22,80 3.267,92
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e
maniglia (anta max 130 cm di larghezza)
2/09.04.011 002 | Per due ante.
4 prosp. sud est 4,000
1 prosp. nord ovest 1,000
1 prosp. sud ovest 1,000
1 prosp. nord est 1,000
Totale | cad 7,000 436,55 3.055,85
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrat e termoacustiche
isolanti composte da due lastre incolori ed
intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o d i alluminio.
Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice
normale o siliconico; la guarnizione in gomma con
eventuale collante; la pulitura; gli sfri  di. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'oper  a finita.
Misurazione minima m? 0,40.
3/09.05.006 024 | Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
1*2*16+1*1*2+2,65*2,4*3 prospetto sud est 53,080
1*2*12 prospetto nord ovest 24,000
1*2*10+2*2,65 prospetto sud ovest 25,300
1*2*11+2*2,65 prospetto nord est 27,300
(4,2+8,1+1,2)*0,7+2*2,1 tunnel 13,650
Totale | m? 143,330 113,44 16.259,36
4| NP_01 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a taglio
termico preverniciati con polveri epossidiche con
colorazione RAL a scelta della DLL, dello spessore minimo
di 55 mm con setti intermedi di poliammide rinforzato e
montanti rinforzati dello spessore massimo di 105 mm, con
spessore massimo per vetrocamera di 34 mm, ad una o piu
ante o vasistas, posto in opera completo di coprifili,
guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura,
controtelaio metallico, valutato al mq per infissi ad un anta
non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a
1,5 mq.
Compreso il collegamento ad apparecchio per apertura a
distanza nonché ogni altro onere e magistero a dare il
lavoro finito.
1*2*16+1*1*2+2,65*2,4*3 prospetto sud est 53,080
1*2*12 prospetto nord ovest 24,000
1*2*10+2*2,65 prospetto sud ovest 25,300
1*2*11+2*2,65 prospetto nord est 27,300
(4,2+8,1+1,2)*0,7+2*2,1 tunnel 13,650
Totale | mq 143,330 267,89 38.396,67
5|NP_12 Fornitura e posa in opera di tondini in acciaio diam. 20 per
integrazione balaustre portafinestra al ballatoio tribune g=
Ariportare 60.979,80
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S12 - Palestra Moie def
Capitolo: infissi

Computo def_app
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 60.979,80
5m. Sono compresi la lavorazione e la piega dei tondini ad
integrazione degli esistenti per avere una distanza degli
elementi inferiore a 10 cm ed un'altezza complessiva > di 1
m, la verniciatura a due mani, l'iserimento a muro con
resina e ogni altro onere e magistero a dare il lavoro finito.
12 12,000
Totale | Cad. 12,000 64,66 775,92
Totale Capitolo:
infissi 61.755,72
Ariportare 61.755,72
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S12 - Palestra Moie def
Capitolo: cappotto e lattonerie

Computo def_app

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 61.755,72
12.01.024 Compenso al rivestimento isolante term  ico dall'esterno
del tipo a cappotto.
612.01.024 001 | Per l'applicazione su intonaci esistenti tinteggiati con l'uso
di primer a solvente aggrappante o fissativo, compreso
lavaggio etc.
(31,3+27,5)*2*9,3 1.093,680
(1*2*16+2,65*2,4*3)*-1 prospetto sud est -51,080
(1*2*12)*-1 prospetto nord ovest -24,000
(1*2*10+2*2,65)*-1 prospetto sud ovest -25,300
(1*2*11+2*2,65)*-1 prospetto nord est -27,300
(4,3+8,1+1,2)*1,6 tunnel 21,760
Totale | m2 987,760 3,42 3.378,14
7 |NP_11 Fornitura e posa in opera di isolamento termico a Cappotto
con lastre battentate in EPS120 (polistirolo espanso
sinterizzato con resistenza a compressione 120 KPa),
marcate CE secondo la normativa vigente EN 13163:2003,
aventi le seguenti caratteristiche:
«dimensioni secondo modulo del produttore
espessore 8 cm
econducibilita termica = 0.034 W/meK
ereazione al fuoco: classe E (EN 13501)
Fissaggio dei pannelli con partenza dal basso su appositi
profili di partenza in alluminio. Il fissaggio dei pannelli
avverra utilizzando il collante a base cementizia per
applicazioni a cappotto, applicando il collante per esteso o
a punti, avendo cura che questo non debordi dal pannello
dopo la posa dello stesso. Successivo fissaggio meccanico
mediante tasselli in polipropilene, in ragione di 6/mq e
idonei al supporto su calcestruzzo, il cui gambo avra una
lunghezza tale da penetrare nel supporto per almeno 30
mm.
Rasatura dei pannelli realizzata a due strati con rasante
cementizio specifico per cappotto, rinforzati con rete di
armatura in fibra di vetro alcali-resistente da 160 g/m2 con
sovrapposizione di almeno 10 cm. Gli spigoli saranno
eseguiti mediante appositi paraspigoli in PVC con rete
preincollata, avendo cura di posizionare paraspigoli con
gocciolatoio nei punti di scolo dellacqua piovana.
Inserimento di giunti di dilatazione a “V” in corrispondenza
dei giunti dei pannelli prefabbricati.
Finitura finale a spessore con tonachino preceduto
dall'applicazione di fissativo se necessario. Colorazioni
diversificate a 2 o piu tinte a scelta della DLL. Sono inoltre
compresi i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, la formazione di
mazzette e spalle di porte e finestre e ogni altro onere e
magistero a dare I'opera finita. Misurazione a proiezione di
facciata con detrazione dei vuoti di misura superiore ad 1
mg.
(31,3+27,5)*2*9,3 1.093,680
(1*2*16+2,65*2,4*3)*-1 prospetto sud est -51,080
(1*2*12)*-1 prospetto nord ovest -24,000
(1*2*10+2*2,65)*-1 prospetto sud ovest -25,300
(1*2*11+2*2,65)*-1 prospetto nord est -27,300
(4,3+8,1+1,2)*1,6 tunnel 21,760
Totale | mq 987,760 43,50 42.967,56
8 |NP_13 Fornitura e posa in opera di lamiera di alluminio precolorato
dello spessore minimo di 8/10 per la formazione di
scossaline, bancali per finestre, battiscopa esterni e simili.
Sono comprese la lavorazione secondo disegni di progetto,
i fissaggi con tasselli ad espansione e sigillanti per lamiere,
le sigillature di raccordo, i pezzi speciali di chiusura per i
bancali nonché ogni altro onere e magistero a dare I'opera
finita.
(1*16+1*2)*0,25 prospetto sud est 4,500
(1*12)*0,25 prospetto nord ovest 3,000
Ariportare 108.101,42
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S12 - Palestra Moie def
Capitolo: cappotto e lattonerie

Computo def_app

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo

Riporto 108.101,42
(1*10)*0,25 prospetto sud ovest 2,500
(1*11)*0,25 prospetto nord est 2,750
(4,2+8,1+1,2)*0,25 tunnel 3,375
(31,3+27,5)*2*0,4 scossalina bordo tetto 47,040
(31,3+27,5)*2*0,16 battiscopa esterno 18,816

Totale | mq 81,981 50,57 4.145,78

Totale Capitolo:

cappotto e lattonerie 50.491,48

Ariportare 112.247,20
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S12 - Palestra Moie def
Capitolo: risanamento c.a.

Computo def_app

N.

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni

UM

Quantita

Prezzo

Importo

©

10

11

12

04.01.016

04.01.017

04.01.018

04.01.019

Riporto

Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato.
Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi nelle zone fortemente degradate mediante
idroscarifica e/o sabbiatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone poco resistenti fino al raggiungimento dello
strato del cls con caratteristiche di buona solidita ed
omogeneita e comunque non carbonato, ed ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai
successivi trattamenti e/o getti. Sono compresi:
I'esecuzione delle necessarie prove chimiche per la
determinazione della profondita carbonatazione; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
20*5

Totale

Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici
pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed
eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti. E' compreso: il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
30

Totale

Trattamento a mano dei ferri del cemento armato per
inibizione della corrosione. Trattamento dei ferri d'armatura
con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri
di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello
in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la
seconda mano. Il trattamento dovra avvenire dopo la
idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nhuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui
si trattano le armature considerate.
20

Totale

Riprofilatura applicata a mano. Riprofilatura da eseguirsi
con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
direttamente a cazzuola o con frattazzo metallico,
esercitando una buona pressione a compattazione del
sottofondo. Caratteristiche tecniche minime di riferimento
della malta: (da certificare) - resistenza a compressione a
24 ore maggiore o0 uguale a 200 Kg/cm?; a 7 gg maggiore o
uguale a 500 Kg/cm?; a 28 gg maggiore o uguale a 600
Kg/cmz; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100
Kg/cm?; - adesione per trazione diretta al cls a 28 gg
maggiore di 30 Kg/cm?; - modulo elastico (a compressione)
a 28gg 200.000-220.000 Kg/cm2 Per uno spessore medio
di mm 30. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito.
40

Totale

Totale Capitolo:
risanamento c.a.

Ariportare

maxcm

m2

m2

m2

100,000

100,000

30,000

30,000

20,000

20,000

40,000

40,000

5,69

10,68

24,73

139,70

112.247,20

569,00

320,40

494,60

5.588,00

6.972,00

119.219,20

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 5
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni uMm Quantita Prezzo Importo
Riporto 119.219,20
02.05.001* Allestimento di ponteggi in c¢ astelli prefabbricati.
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati,
compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto d i andata e
ritorno, formazione di piani di lavoro in ta  voloni e/o
lamiera zincata, relativa al ponte e sottopon te in quota,
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio
con relativi parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il t utto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia  di
infortunistica sul lavoro.
13]02.05.001* 001 | Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
(30,6+28,8)*2*9 1.069,200
Totale | m2 1.069,200 16,63 17.780,80
Totale Capitolo:
op_provvisionali 17.780,80
Importo lavori 137.000,00
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 137.000,00
Progettista
pag. 6




S12 - Palestra Moie def
Riepilogo capitoli

Computo def_app

Descrizione Capitolo

infissi 61.755,72
cappotto e lattonerie 50.491,48
risanamento c.a. 6.972,00
op_prowvisionali 17.780,80

Importo lavori 137.000,00

A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 137.000,00

Regolo - Namirial S.p.A.
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