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SCHEMA DI CONTRATTO



 

 

 
 

COMUNE DI MONTEGRANARO 

 (Provincia di Fermo) 

 
 

 
 

Lavori di 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ E 
INFRASTRUTTURE CONNESSE (MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DI 

STRADE COMUNALI) 
 

CUP: _____________________ CIG: _____________________ 
 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 
 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori a corpo (compresi oneri sicurezza e 
costo manodopera) 

€ 214.522,28 

di cui: 1.1 - Costo per il personale € 15.016,56 

1.2 – Importo al netto del costo del personale € 199.505,72 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 5.858,99 

A TOTALE APPALTO € 214.522,28 

 
 

Il responsabile del 
servizio 

 Il progettista 

 Il responsabile del procedimento  



 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI MONTEGRANARO 
Provincia di Fermo 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ E 

INFRASTRUTTURE CONNESSE (MESSA IN SICUREZZA VARI 
TRATTI DI STRADE COMUNALI) 

 
L’anno ………………. il giorno…………………………del mese di……………………….., in 

Montegranaro, nella Residenza Municipale, Piazza Mazzini, 1 
davanti a me, _______________________, Segretario  del Comune di Montegranaro, senza 

l’assistenza dei testimoni avendovi con il mio consenso concordemente rinunciato i  comparenti, da me 
conosciuti ed in possesso dei requisiti di legge, sono presenti: 
- l’Ing. ___________, nato a ______, il ________, Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. del 
Comune di MOntegranaro (C.F. ………………..e P.iva ……………del Comune ), il quale interviene in 
nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta; 
- il Sig. ………………..……, nato a ……….. (…) il ………. e residente a ……………,alla 
via………….. , codice fiscale ………………..……, che interviene nella sua qualità di …………………, 
con potere di firma disgiunta,  della Impresa ……………………….,  con sede in ………………., via 
………………. n° …..; C.F. e P.IVA …………………., iscritta al n° …….. del Registro delle Imprese di  
………….. 
 
P R E M E S S O: 
 (verranno indicati ed elencati gli atti deliberativi che hanno portato all’appalto dei lavori, 
compreso gli estremi della Determinazione di aggiudicazione definitiva riportante gli estremi della 
verifica effettuata circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06) 
 ……………………… 
………………………. 
che nei confronti del Sig. ……………..………………….., titolare dell’Impresa ……….…………..……., 
non sussistono provvedimenti o procedimenti concernenti l’applicazione delle misure di prevenzione 
previste dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, come risulta dal certificato della 
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di …………………….., Ufficio Registro delle 
Imprese, rilasciato in data …………….., prot.n° …………………, ai sensi del D.P.R. 252 del 3.06.98;  
 
che a garanzia della esatta esecuzione dei lavori l’Impresa aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva, 
ai sensi   dell’art.113 del  D.lgs.163/06, mediante polizza fidejussoria n°……….. del …………….., di €  
…………………., pari al ……...% dell’importo contrattuale, accesa presso la ……………….., Agenzia 
di ………………………………, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.    
 
che l’impresa, ai sensi dell’art.  129, comma 1, del D.lgs.163/06 ha presentato le seguenti polizze:  
1. polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente 

appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali: 
 per danni di esecuzione così suddivisi:  
 ad opere ed impianti in esecuzione:  Euro pari all’importo contrattuale 
 ad opere ed impianti preesistenti:  Euro 100.000,00 

La suddetta polizza deve prevedere la prestazione della garanzia:  
sia nel caso di varianti al progetto originario senza aumento della spesa complessiva o dei sistemi 
di costruzione, senza alcuna comunicazione preventiva all’Assicurazione, sia per cessazione 
della costruzione, interruzione o sospensione di durata superiore a 15 gg; 

 Responsabilità civile per danni a terzi: Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.  



si allegano al presente atto sotto la lettera “B”.    
 

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’appalto e nell’intesa 
che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e 
stipula quanto segue: 
 L’ing. _____________, nella qualifica e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, affida 
all’Impresa …………………………………….  con sede a ……………………….., che accetta, l’appalto 
dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ E 
INFRASTRUTTURE CONNESSE (MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DI STRADE 
COMUNALI) per il corrispettivo di  €. ………………………… al netto del ribasso del ……% e  
comprensivo della somma di € …………. per oneri  per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre l’I.V.A. 
come per legge; 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 
speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e 
quant’altro previsto dall’art.137 del Regolamento sui LL.PP., che l’impresa dichiara di conoscere e di 
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione. Sono estranei al contratto e non  ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,  il 
computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto. 
1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art.53 c.2 e c.4 del D.lgs.163/06,  per 

cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 
parti contraenti nessuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e 
alla qualità delle prestazioni;  

2. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:  
 L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 

della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 
 L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla 

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Fermo della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

3. Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (da 
inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente):  
 L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) nell’ambito del 

contratto sottoscritto con il Comune di Momtegranaro, identificato con il 
CIG…………………./CUP ……………….., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 

 L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…),  si impegna a dare 
immediata comunicazione al Comune di Montegranaro della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…), si impegna ad 
inviare copia del contratto al Comune di Montegranaro; 

4. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e 
continui dalla data del verbale di consegna. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato 
Generale  e dell’art.145 del Regolamento è stabilita pari al 0,1% dell’importo netto contrattuale per 
ogni giorno di ritardo. 

5. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.163/06 dovrà dimostrare, in occasione di ogni 
pagamento, sia in acconto che a saldo, di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, 
con le nuove modalità previste dalla Nota del Ministero del Lavoro n.230 del 12 luglio 2005 (tramite 
richiesta per via telematica del DURC da parte della Stazione Appaltante). In caso di inottemperanza 
agli obblighi assistenziali e previdenziali accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del lavoro, dall’INPS o dalla Cassa Edile, la stazione appaltante medesima 
comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata e procederà 
ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme 
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle 
somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra, 



l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè il titolo a risarcimento dei danni. Per 
l’eventuale soddisfacimento delle somme dovute agli Enti previdenziali ed assistenziali, ai sensi 
dell’art. 123 del Reg. sui LL.PP. si potrà attivare la cauzione definitiva. 

6. Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di 
contratto e si procederà alla sua risoluzione in danno. 

7. L’Appaltatore dovrà presentare nei termini previsti dall C.S.A. e con le modalità in esso indicate, un 
dettagliato programma dei lavori. Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto 
sarà considerato come grave inadempienza contrattuale in virtù della quale l’Amministrazione  
ha la facoltà di rescindere in danno il contratto in essere. 

8. Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri stabiliti nel Regolamento 
sui LL.PP.. 

9. Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nel C.S.A. che qui si intendono richiamate ed 
accettate interamente. 

10. Per la liquidazione degli acconti per le opere a corpo, si provvederà alla valutazione delle 
percentuali relative alle singole voci di computo che verranno contabilizzate e liquidate in 
percentuale delle opere realmente eseguite. Allo stato finale, indipendentemente dalle quantità 
effettivamente realizzate, verranno liquidate le sole quantità di computo metrico indipendentemente 
dalla quantità realizzate in più o in meno. Lo schema di registro di contabilità sarà il seguente: 
 A    B C D 

Lavorazione Importo di 
progetto 

Quantità di 
progetto 

Quantità 
eseguita 

% eseguita 
rispetto al 
progetto 

% rispetto all’opera 
(se l’opera è finita 

o meno) 

Importo 
A*B 

Variazioni 
A-C 

        
 
Le quantità eseguite dovranno essere desunte dal libretto delle misure opportunamente redatto. 
11. Saranno corrisposti  in corso d’opera pagamenti in acconto ogni qualvolta l'ammontare dei 

lavori eseguiti raggiungerà il 40% dell’importo contrattuale. Il pagamento della  rata a saldo  
avverrà dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, 
previa presentazione della polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 141, c.9  del d.lgs. 163/06  e ai 
sensidell’art.29 c.2 del Cap. Generale d’Appalto oltre che ai sensi dell’art.235 c.2 del 
Regolamento, in seguito inoltre a verifica  dell'adempimento agli obblighi contributivi, 
assicurativi e previdenziali (richiesta per via telematica del DURC da parte della stazione 
appaltante e ricevimento dello stesso). Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141, c.9  
del d.lgs. 163/06 , verrà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato 
di regolare esecuazione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art.1666 c.2 del Codice Civile. La suddetta polizza fideiussoria dovrà essere efficace per 
almeno due anni dalla data dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai 
sensi dell’art.229 c.3 e riportare le stesse condizioni della cauzione definitiva. 

12. Il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo 
provvisorio degli stessi dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere 
appaltate; ove il certificato di collaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei 
casi consentiti, il certficato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori,  secondo 
quanto previsto dal C.S.A. 

13. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla 
risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (nel caso non 
si giungesse ad un accordo non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art.241). 

14. Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso richiamati, ai sensi 
dell’art. 137 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207, i seguenti documenti: capitolato generale, capitolato 
speciale, elaborati grafici progettuali e relazioni, piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del 
D.lgs.163/06, l’elenco prezzi unitari,  il cronoprogramma dei lavori e le polizze di garanzia. Il 
Capitolato Speciale di Appalto, il Piano di Sicurezza Sostitutivo e/o di Coordinamento vengono 
debitamente sottoscritti dalle parti per accettazione e vengono depositati agli atti d’ufficio. 

15. L’impresa per tutto ciò che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio presso l’Ufficio di 
Segreteria del Comune di Montegranaro. 



16. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Ditta 
appaltatrice; 
Si pattuisce altresì che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai sensi dell’art. 230 

del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione Appaltante, senza che l’Appaltatore 
possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal caso si procederà secondo quanto indicato nel citato 
Regolamento.  

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e per gli effetti 
dell’Art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n°131, perché i lavori sono soggetti ad IVA. 
Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel menzionato capitolato speciale, le parti si 
riportano alle norme del capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori 
Pubblici, approvato con D.P.R. n.145 del 19/04/2000 e s.m.i., nonché del D.lgs.163/06, alle norme di cui 
al D.P.R. 05/10/2010, n°207 e successive modificazioni e integrazioni ed alle norme del Codice Civile. 
Le parti, infine, dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura degli allegati, 
avendone esatta e piena cognizione. 

Il presente atto è redatto su  …..  pagine , scritto con computer da persona di mia fiducia, atto che ho 
letto ai convenuti , i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno insieme a me 
sottoscritto. 

L’IMPRESA APPALTATRICE 
                                                                                                            

                   …………………………………… 
L RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(Ing. ___________________) 

 
 

IL SEGRETARIO ROGANTE 




