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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI IN ECONOMIA - NUOVA FOGNATURA SU S.P. 94 VEREGRENSE 

1 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
19.01.001* obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi
.001 natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a
m 3,00

250,00 0,500 1,500 187,50
5,00 1,00 1,000 1,500 7,50

SOMMANO m³ 195,00 16,30 3´178,50

2 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

187,000 187,00
5,00 1,00 1,000 2,000 10,00

SOMMANO m³ 197,00 3,98 784,06

3 Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 8. Tubo estruso con
18.02.005.00 miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete
4 strutturata, lisci internamente ed ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro

necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro esterno mm
315.

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 46,90 11´725,00

4 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una
18.04.005* miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),
.001 acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei

rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50
250,00 0,500 1,000 125,00

SOMMANO m³ 125,00 71,96 8´995,00

5 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
.004 passaggio delle tubazioni.  ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini

o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50
5,00

SOMMANO cad 5,00 83,30 416,50

6 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
.004 formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono

esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da
cm 10 a cm 60

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 75,28 752,80

7 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con
18.09.010* resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme

vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucciolo sulla superficie
superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

5,00 57,000 285,00

SOMMANO kg 285,00 3,38 963,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 26´815,16
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condotta fognaria esistente
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