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RELAZIONE TECNICA

1. Descrizione dell'intervento

Premessa

Il presente progetto deriva dalle criticita emerse in sede di compilazione della scheda per il
rilievo della vulnerabilita di elementi non strutturali degli edifici scolastici redatta in sede di
sopralluogo del 10/06/2009, presso il plesso scolastico sito in Viale Europa nel comune di
Rapagnano, codice MIUR AP000184 .

Tale plesso, avente unico codice MIUR ora identificato come 1090350184, si articola in due
corpi di fabbrica principali, il primo dei quali dedicato principalmente alla didattica, il secondo
adibito prevalentemente ad attivita ricreative e fisiche, nonché ad aula magna e per eventi.
Nella scheda di cui sopra i rilievi hanno principalmente riguardato I'edificio adibito alla didattica
ove si sono riscontrati elementi di vulnerabilita sia nelle vetrature delle aperture che sugli
intonaci nei soffitti, elementi che in realtd erano particolarmente presenti nel plesso adibito ad
eventi ed educazione fisica, che si sono ulteriormente accentuati nel corso degli anni.

Infatti in tale ultimo corpo di fabbrica nel corso di questi anni si sono verificati fenomeni di
accentuato ammaloramento di una serie di elementi sia strutturali che non, che vanno dal
rischio di crollo della controsoffittatura, dalla estrema frangibilita delle vetrate, nonché dal
cedimento del muro di contenimento del piazzale esterno di ingresso, piazzale che é indicato
come punto di raccolta in fase di evacuazione ed emergenza. Si segnala inoltre la presenza di
sfondellamenti del solaio di copertura del vano spogliatoi, corpo di collegamento tra i due
edifici, a causa di diffuse infiltrazioni dovute agli eventi meteorici, e infine la presenza di lesioni
e distacchi nelle tamponature perimetrali in quanto particolarmente esposte all’azione degli
agenti atmosferici.

Stante le criticita sopra evidenziate, gli interventi descritti nella presente relazione hanno
come obbiettivo la messa in sicurezza, la prevenzione e la riduzione del rischio di vulnerabilita
degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico. Il complesso scolastico si sviluppa lungo il
viale Europa una delle strade principale del Comune di Rapagnano, composto da due volumi
uno dei quali ospita la palestra a servizio dell’attivita scolastica. La struttura portante in
elevazione e costituita da travi e pilastri in cls con muratura di elementi forati e solai in latero
cemento.
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La copertura del corpo di fabbrica in esame che ricopre una superficie di circa 650 mq, e
costituita da travi prefabbricate con doppia ala in cls, sormontate da pannelli sandwich di
recente installazione.

Alla palestra si accede dall'interno dellistituto scolastico, sia dall'esterno dal piazzale
sottostrada che funge da parcheggio e da punto di raccolta quale luogo sicuro.

Oggi al piazzale e limitato I'accesso carrabile in quanto a causa degli eccezionali eventi
meteorologici si sono verificati danni rilevanti alla struttura di contenimento del piazzale
stesso.

Il piazzale in oggetto €& stato realizzato in cemento armato su terra di riporto la quale verso
valle e sostenuta da un muro di sostegno ancorato a terra e alla lastra di cemento armato
costituente il piazzale.

I muro di contenimento realizzato come contrapposizione al terreno ha subito uno
scollamento dall’ intera struttura ricevendo una maggiore spinta a causa dello scivolamento
dello stesso originato dalle notevoli infiltrazioni; oggi presenta una notevole inclinazione verso
valle tale da rendere pericoloso 'uso pubblico dell'area.

Gli eccezionali eventi atmosferici che hanno caratterizzato gli ultimi anni, hanno messo a dura
prova le strutture degli edifici e la sicurezza della viabilita, in particolare I'edificio in oggetto, a
causa della posizione sotto strada, subisce oltre che la spinta continua delle forze del terreno,
anche inevitabili infiltrazioni.

L’edificio in oggetto & parte integrante del patrimonio scolastico del Comune di Rapagnano, i
diversi sopralluoghi effettuati nel corso del tempo vedono la necessita di un intervento per la
messa in sicurezza del fabbricato, la prevenzione ad eventuali rischi e il miglioramento
funzionale.

L'intervento pud essere suddiviso in tre aree:

1) eliminare la presenza di umidita e dispersione termica;
2) messa in sicurezza struttura di fondazione;
3) miglioramento della funzionalita dei luoghi.

NUOVI INFISSI REALIZZAZIONE E PARETE VENTILATA

Per eliminare la particolare frangibilita delle finestrature perimetrali si provvedera alla loro
completa sostituzione con una nuova tipologia di infisso a bassa trasmittanza e con elevato
potere fonoassorbente, con vetrate termiche antisfondamento.

Le pareti esterne ed interne dell’edificio, in particolare dell’'area palestra dove sono presenti gli
spogliatoi e in prossimita dell’ancoraggio dei solai di copertura con le pareti verticali, sono
interessate da gravi problemi di umiditd che per capillarita a lungo tempo comporteranno
problemi strutturali alla struttura portante, ed il probabile distacco degli intonaci .

L'obbiettivo dell'intervento € quello di intervenire sulle facciate esterne per eliminare le
infiltrazioni e il salto di temperatura causa d'umiditd. La soluzione proposta € quella di
realizzare PER STRALCI un cappotto esterno con un rivestimento di facciata di tipo ventilato.
Questa infatti risponde, con caratteristiche di elevata qualita anche estetica, alla protezione
dell’ edificio in oggetto contro I'azione combinata di pioggia e vento neutralizzando gli effetti di
acqua battente sulla parete, mantenendone asciutta la struttura muraria e con aggiunta di
indiscussi vantaggi di isolamento termo acustico.

L'installazione di un sistema di facciata, per ristrutturazioni di edifici esistenti, apporta notevoli
vantaggi in termini di durabilita della parete e di efficienza energetica, soprattutto nel caso in
oggetto dove I'edificio si sviluppa in altezza ed ha pareti fortemente esposte. Questo tipo di
rivestimento e caratterizzato da un sistema costruttivo che determina una camera d’aria tra
parete esistente e rivestimento, creando il cosidetto “effetto camino” che attiva un’efficace
ventilazione naturale (da cui nasce il termina parete ventilata), assicurando notevoli benefici di
rimozione di calore e umidita a garanzia di un elevato confort. L'effetto camino genera la
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circolazione naturale dell'aria nello spazio dell'intercapedine, per effetto del moto _convettivo
prodotto dalla presenza di aperture disposte alla base e alla sommita della facciata.
Le facciate ventilate offrono svariati vantaggi quali:
a) lo strato termoisolante e protetto dall’'umidita proveniente dall’esterno,
b) il movimento dell’aria nell'intercapedine contribuisce ad asciugare eventuali infiltrazioni
d'acqua e ad allontanare il calore accumulato per irraggiamento solare nello strato di
rivestimento, migliorando anche la termocoibenza della parete durante il periodo invernale.

La parete ventilata sara realizzata solo con proventi derivanti dalle economie accertate in fase
di gara.

CONSOLIDAMENTO PIAZZALE

Il piazzale precedentemente descritto necessita di un consolidamento, I'obbiettivo € quello di
mettere in sicurezza attraverso la rimozione della terra di riporto e realizzazione pali di
fondazione per una miglior distribuzione dei carichi.

L'intervento prevede la rimozione del muro contro terra lesionato e sbancamento della terra di
riporto. L'area sottostante il piazzale verra liberata e dara luogo ad eventuali nuovi locali
tecnici a servizio della scuola. La struttura portante sara realizzata con pali di fondazione che
raggiungono una profondita non inferiore ai 13,00 ml, sui quali verra distribuito il carico
trasmesso dalla fondazione a trave rovescia continua e dai pilastri di sostegno.

Il sistema dei pali di fondazione viene impiegato in presenza di terreno superficiale con
scarsa resistenza, per limitare i cedimenti e per rinforzare strutture esistenti limitando i carichi
orizzontali.

| pali saranno realizzati in cemento armato, a sezione circolare, verranno realizzati in cantiere
e non prefabbricati. Composti da armature disposte in senso longitudinale e con staffatura
elicoidale che assorbono il carico di punta del palo.

La fondazione sara realizzata con trave rovescia continua che scarica le forze sui pali e sopra
di essa saranno realizzati i pilastri di sostegno di altezza 3,00 per una sezione di 50x50 cm
dove poggera il solaio carrabile prefabbricato, che sostuira I'attuale piazzale.

S| DICHIARA CHE A SEGUITO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, SONO
STATE ADOTTATE TUTTE LE MISURE TECNICHE IDONEE A RENDERE COMPATIBILE
LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO VOLUME PROGETTATO DEL PIANO SEMINTERRATO
SENZA CHE QUESTO ABBIA A PREGIUDICARE IN ALCUN MODO LA STABILITA’ DELLE
ALTRE STRUTTURE PORTANTI PRESENTI DELL'EDIFICIO PALESTRA.

RISTRUTTURAZIONE INTERNA

Per esigenze di igiene, sicurezza e confort, si vuole distribuire diversamente le zone comuni e
ristrutturando I'attuale area con spogliatoi, ed una area filtro per il pubblico che accede alla
palestra.

Come illustrato nel progetto architettonico, I'ingresso esterno alla palestra nel lato Est sul
piazzale, oggi accede direttamente allambiente sportivo, creando all’apertura della porta
d’'ingresso, soprattutto nei mesi invernali, un notevole sbalzo di temperatura recante disagio
per gli atleti stessi.

Si vuole creare quindi una zona filtro che assorbe questo sbalzo di temperatura, nonché
integralmente sostituire I'attuale controsoffittatura che versa in precarie condizioni e che é a
rischio di distacco.

Gli attuali spogliatoi al piano terra, a casua delle diffuse infiltrazioni d’acqua sulle pareti dal
soffitto, saranno oggetto di un loro completo rifacimento attraverso I'eliminazione del pericolo
dello sfondellamento del solaio di copertura con coibentazione e impermeabilizzazione
esterna, inoltre e prevista la la rimozione di pavimenti e rivestimenti ed impianti ed il loro
successivo rifacimento.

L'intera dotazione degli impianti tecnologici interni sara completamente rinnovata.
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2. lllustrazioni delle ragioni dalla soluzione pres celta sotto il profilo localizzativi e

funzionale, nonché delle problematiche connesse all a_prefattibilita ambientale,
alle preesistenze archeologiche e alla situazione ¢ omplessiva della zona, in
relazione alle caratteristiche e alle finalita dell ‘intervento, anche con riferimento

ad altre possibili soluzioni.

L'obbiettivo di prefissato & quello di mantenere la piena funzionalita degli gli edifici per quanto
riguarda la sicurezza sia strutturale che degli elementi di finitura e di prevenire fenomeni di
degrado delle strutture che possano compromettere la sicurezza dei suoi fruitori.

Le soluzioni adottate sono dal punto di vista economico e funzionale le migliori anche in

relazioe ai tempi di attuazione delle stesse.

3. Accertamento in ordine alla disponibilita di are e o0 _immobili da utilizzare,alle
relative _modalita di acquisizione, ai prevedibili o neri e alla situazione dei
pubblici servizi.

| complessi edilizi ove saranno eseguiti i lavori, risultano essere di proprieta del Comune di

Rapagnano.

4. |Indirizzi per la redazione del progetto definiti vO in conformita di guanto disposto
dell'art.15 comma 4,anche in relazione alle esigenz e e manutenzione.

Per quanto riguarda le esigenze di gestione e manutenzione non vi sono particolari indirizzi
da definire, se non quelli legati alla esecuzione di interventi di successivi alla realizzazione

dell'intervento di carattere manutentorio.

5. Cronoprogramma delle fasi attuative con I'indica zione dei tempi _massimi_di
svolgimento delle varie attivita di _progettazione, approvazione, affidamento,
esecuzione e collaudo.

La progettazione definitiva ed esecutiva andranno svolte rispettivamente nel termine di mesi 1.
In aggiunta a quanto sopra indicato si stabiliscono i tempi delle fasi successive:
- mesi 1 per la redazione DIA, dall'ultimazione del progetto definitivo;
- mesi 1 per l'affidamento lavori dall’'ultimazione del progetto esecutivo;

- mesi 5 per I'esecuzione degli stessi;

6. Indicazione necessarie per garantire 'accessibi lita, I'utilizzo e la manutenzione
delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti
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Vista I'opera da eseguire non vi sono indicazioni particolari da fornire.
Sicuramente sara necessario coordinare i lavori in relazione allo svolgimento della normale attivita

scolastica.

7. aspetti funzionali delle parti di cui Si compone il progetto e relative spese .fonti
di finanziamento complessivo

Il progetto é stato finanziato al Comune di Rapagnano con deliberazione CIPE n.32/2010 che ha
approvato il “Primo Programma di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici”, per
un importo pari ad euro 250.000.

Il progetto si compone delle seguenti categorie di lavoro e relativi costi presuntivi

Descrizione principali categorie di lavoro importo presuntivo

Opere di riparazione vulnerabilita elementi non strutturali € 67 609,86
Opere di riparazione vulnerabilita elementi strutturali € 52 839,52
Opere di riqualificazione impiantistica elettrica € 25 233,96
Opere di riqualificazione impiantistica idro termo sanitaria € 76 305,91
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 221 989,25

Per quanto concerne le fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione dell’'opera, per
esse si provvedera attraverso il reperimento di fondi provenienti da alienazioni patrimoniali.
In aggiunta a quanto sopra riportato si specifica che I'importo complessivo dei lavori risulta

sinteticamente rappresentato dal seguente quadro economico:

Descrizione

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 211 000,00

Importo oneri della sicurezza € 10 989,25

Importo complessivo lavori € 221 989,25

Somme a disposizione dellAmm.ne

lavori in economia rimborsi ANAC e SUA 1 351,00

Accantonamento per accordi bonari

Imprevisti 0,75

Accantonamento incentivi (2%) 4 460,00

Spese per accertamenti e verifiche

Spese per consulenza e supporto

alab|av|ab|ab|ad|ad

Iva al 10 % 22 199,00

totale somme a disposizione € 28 010,75

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 250 000,00

Nucleo di Progettazione
Dott.Geom. Sandro Vallasciani
Ing. Roberto Laiolo
Arch. Gino Micozzi
Arch. Maria Rita Spaziani
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