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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a

02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio

di and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli

oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 50,00 3,98 199,00 59,70 30,000

2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella

02.03.008* demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I

.001 trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per uno spessore compreso tra cm 6-11.

SOMMANO m² 31,50 10,03 315,95 310,91 98,405

3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e

.002 rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in

moquettes, o polivinile o prealino incollato.

SOMMANO m² 283,30 5,54 1´569,48 1´543,98 98,375

4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti

02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e

.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO m² 66,50 15,00 997,50 981,54 98,400

5 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo.

02.03.012* Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la

cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 337,76 13,00 4´390,88 4´319,97 98,385

6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione

02.04.003* nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su

.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

In plastica o legno incollato.

SOMMANO m 194,87 1,90 370,25 364,41 98,421

7 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...

.002 i di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su

entrambi i lati della parete.

SOMMANO m² 31,50 39,58 1´246,77 610,92 49,000

8 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti

03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...

.004 dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata

ad alta temperatura con magnesite

SOMMANO m² 31,50 22,74 716,31 350,99 49,000

9 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più

04.03.015 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ...

l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 50,00 33,58 1´679,00 1´359,99 81,000

10 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di

06.02.003* rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco

.006 rustico,  ...  occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

20x20 (Con collante e mano di primer).

SOMMANO m² 50,60 39,89 2´018,43 1´594,56 79,000

11 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per

06.04.008* esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in

.005 opera. So ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.

SOMMANO m² 25,00 29,10 727,50 356,48 49,000

12 Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio
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06.04.019* gomma (omogenea, esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di

.001 reazione al fuoco, ... o di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm. 2,00

SOMMANO m² 284,00 38,93 11´056,12 3´206,27 29,000

13 Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata

06.04.024* incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la

p ... la larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 223,47 9,45 2´111,79 950,31 45,000

14 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana

07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto

2 di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.

SOMMANO m² 453,00 12,89 5´839,17 1´518,18 26,000

15 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densità di

07.02.012.00 Kg/m³ 13,5 o di roccia densità Kg/m³ 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su

5 entr ... erfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera

finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.

SOMMANO m² 337,76 9,99 3´374,22 1´383,43 41,000

16 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura

07.03.002 fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in

materiale di  ... ggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 337,76 31,86 10´761,03 2´259,82 21,000

17 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,

09.04.006* realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso

... a maniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cad 1,00 251,43 251,43 27,66 11,000

18 Compenso per apertura a oblò tondo di 40 cm di diametro in flot trasparente temperato

09.04.009.00 da 5 mm Per infissi in PVC.

2 SOMMANO cad 1,00 144,45 144,45 108,34 75,000

19 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata

12.01.004.00 per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ...

1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e

soffitti intonacati a civile.

SOMMANO m² 287,78 7,14 2´054,75 1´664,35 81,000

20 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica

12.01.013 chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti inte

... interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 413,84 12,00 4´966,08 3´923,20 79,000

21 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e

15.08.003* schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera

.001 con corpo in ...  la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 102,43 409,72 0,00

22 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello

A15004 spessore di 1,5 mm

Emilia SOMMANO m² 292,00 5,80 1´693,60 728,25 43,000

Romagn

23 Redazione piano di lavoro per lavori di bonifica pavimento in vinil-amianto, compresa

NP1 la presentazione di pratica allo Spisal per il rilascio dell'autorizzazione all'intervento.

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00 150,00 100,000

24 Allestimento cantiere con idonee accortezze per l'approntamento del cantiere in

NP2 presenza di amianto. Ogni onere incluso.

SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00 337,50 75,000

25 Confinamento statico mediante pulizia e sigillatura degli impianti fissi a vista con teli in
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NP3 polietilene, nastrature e ogni altro elemento di tenuta per rendere gli ambienti

completamenti compartimentati dall'esterno. Incidenza a mq di pavimento.Ogni onere

incluso.

SOMMANO m2 8,70 25,00 217,50 191,40 88,000

26 Rimozione di pavimentazione in vinil-amianto mediante attrezzature manuali o altri

NP4 sistemi adatti alla rimozione senza dispersione di materiale. Rimozione della relativa

colla di p ... del materiale di risulta in discarica autorizzata compresa l'indennità di

discarica specifica. Ogni altro onere incluso.

SOMMANO m2 8,70 21,30 185,31 79,25 42,765

27 Preparazione piano di posa consistente in passaggio di monospazzola con disco a pietra

NP5 per rimuovere la colla rimasta a seguito di rimozione della pavimentazione in gomma o

altro m ... rullo di primer liquido trasparente tipo Mapei Primer G atto a garantire la

perfetta adesione della successiva rasatura.

SOMMANO m2 292,00 6,14 1´792,88 927,99 51,760

28 Plafoniera a pannello led per incasso in controsoffitti in fibra con spaziatura 600x600

NP6 mm tipo Led Panel Disano o altro avente almeno le seguenti caratteristiche:

Corpo e cornice ... ollegamento elettrico con la linea di alimentazione. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cadauno 40,00 138,97 5´558,80 464,16 8,350

29 Realizzazione di manto in erba sintetica mediante:

NP7 Sbancamento con scavo da cm.15 di profondità da eseguirsi a mano in prossimità delle

piante;

Fornitura e posa in opera di geot ...  di m 25 incollati tra loro sul retro tramite banda

geotessile da cm 30 e colla poliuretanica bicomponente colore verde.

SOMMANO m2 230,00 56,43 12´978,90 2´878,72 22,180

Parziale LAVORI A MISURA euro 78´226,82 32´652,28 41,741

T O T A L E   euro 78´226,82 32´652,28 41,741

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 78´226,82 32´652,28 41,741

M:001 Finiture di opere generali di natura edile euro 34´434,10 20´061,20 58,260

M:002 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 5´968,52 464,16 7,777

M:003 Pavimentazioni e infissi euro 30´982,22 9´850,59 31,794

M:004 Impermeabilizzazioni euro 5´839,17 1´518,18 26,000

M:005 Bonifica amianto euro 1´002,81 758,15 75,603

TOTALE  euro 78´226,82 32´652,28 41,741

     Porto San Giorgio, 30/11/2015

Il Tecnico

Ing. Stefano Sisi - Collaboratore Geom. Samuele Mandolesi
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