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RELAZIONE TECNICA

GENERALITA’

Il progetto commissionato dal’Amministrazione Comunale di Porto San Giorgio
riguarda la realizzazione di diversi interventi mirati alla manutenzione straordinaria
dell’edificio scolastico di proprieta comunale sede dell’Asilo Nido sito in Via Petrarca.
L’intervento rientra in un progetto generale con il quale ’Amministrazione intende
adeguare gli edifici scolastici alle vigenti norme igienico sanitarie, sulla sicurezza sul
lavoro nonché predisporre quanto necessario al fine di richiedere ed ottenere il certificato
di prevenzione incendi.

L’edificio catastalmente ricade nel foglio 11 particella 798 del N.C.E.U. del Comune di
Porto San Giorgio.

La destinazione urbanistica rilevata dal vigente P.R.G. &: FA 3 corrispondente a
Istruzione Inferiore.

Il presente progetto non prevede aumenti di volumetrie né superfici utili né variazioni
prospettiche del fabbricato ma esclusivamente interventi di adeguamento degli impianti e

degli ambienti interni.
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STATO DEI LUOGHI

L’edificio dell’Asilo Nido e stato realizzato nei primi anni 80 in concomitanza con la
realizzazione degli adiacenti edifici che ospitano attualmente la scuola secondaria di primo
grado e la scuola dell’infanzia.

L’'immobile, costruito con pannelli prefabbricati, € formato da un unico piano che
risulta essere rialzato rispetto al piano di campagna di circa 50 cm e fin dall’epoca della
sua costruzione I'edificio € destinato all’attivita di asilo nido.

Il fabbricato non € stato mai oggetto di nessun tipo di manutenzione straordinaria fin
dalla sua realizzazione.

Il presente progetto e finalizzato alla riduzione del rischio di caduta dall’alto dei
materiali costituenti la controsoffittatura, del ripristino del manto di copertura e del

rifacimento della pavimentazione interna.

CONTROSOFFITTATURE - Stato attuale

La struttura del solaio e realizzata con pannelli prefabbricati il cui intradosso é
percorso longitudinalmente da travi. Al fine di regolarizzare la soffittatura e per procedere
con l'alloggiamento dei corpi illuminanti & stato necessario inserire una controsoffittatura
appesa al solaio. All'epoca della costruzione dellimmobile erano in uso controsoffittature
in pannelli di gesso stampato da fissare con filo di ferro a ganci applicati al solaio
sovrastante.

| fili di ferro e i ganci realizzati per ancorare i pannelli ingesso, realizzati molti anni fa,
sicuramente non garantiscono piu una perfetta tenuta anche in considerazione del
normale logorio dei materiali.

Da un sopralluogo effettuato negli ambienti della scuola non sono stati rilevati segni
che preludano ad un imminente distacco della soffittatura.

Inoltre tale controsoffittatura cosi realizzata non consente I'accesso per gli interventi
manutentivi ai sistemi di ancoraggio in quanto costituisce un orizzontamento solidale,
senza soluzione di continuita e possibilita di ispezione.

Alla luce di quanto accaduto in alcuni plessi scolastici italiani dove controsoffittature
pesanti ed inaccessibili sono crollate sugli ignari studenti ’Amministrazione comunale ha

deciso di procedere alla rimozione e sostituzione della struttura come di seguito illustrato.
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PAVIMENTAZIONI INTERNE E RIVESTIMENTI - Stato attuale
Attualmente i locali dell’Asilo Nido, ad esclusione dei vani bagno e cucina, sono
pavimentati con piastre in gomma.
| pavimenti, realizzati all’epoca della costruzione della scuola, attualmente si
presentano molto ammalorati e consumati.
In particolare la pavimentazione essendo in alcuni punti particolarmente degradata
ha perso la finitura superficiale e risulta pertanto difficile effettuare le operazioni di pulizia .
Infine le analisi espletate sulla pavimentazione in gomma del locale deposito, attiguo
alla cucina, ha accertato la presenza di fibre di amianto e pertanto € indispensabile
procedere alla completa rimozione e smaltimento dello stesso secondo le vigenti
normative in merito.
Infine i locali cucina e deposito hanno le pareti e il pavimento, per la sola cucina,
realizzati con piastrelle le quali sono oramai vetuste e non permettono una perfetta pulizia

della superficie.

COPERTURA - Stato attuale

Il manto di copertura dellimmobile &€ formato da membrana elastomerica applica a
flamma con giunti sovrapposti sormontata da uno strato di ghiaino posto al fine di limitare
I'azione degradante dei raggi solari.

La membrana spesso & oggetto di interventi manutentivi puntuali, sempre piu
ravvicinati nel tempo, attuati a seguito del verificarsi di infiltrazioni di acqua .

Il materiale comunque, essendo stato posto in opera alcune decine di anni fa, é
oramai logoro e ha perso gran parte del potere impermeabilizzante determinando continue
e frequenti infiltrazioni di acqua piovana.

GIARDINO - Stato attuale

Il giardino dell’asilo € uno degli ambienti maggiormente frequentati dai bambini
durante le stagioni che lo consentono. Infatti le attivita all’aperto rivestono un importante
ruolo per facilitare la socializzazione e la convivenza dei bambini.

Il giardino & realizzato nella spazio compreso tra la recinzione che fiancheggia Via
Petrarca e la parete est dell’asilo. Occupa circa 280 m? ma ¢ distanziato dalla recinzione
da una staccionata che impedisce ai bambini di avvicinarsi alla recinzione. La superficie

utile alle attivita risulta quindi di circa 230 m? Nel giardino sono piantumate alcune
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essenze d’alto fusto (pini) ed altre piante di dimensioni piu limitate. La pavimentazione &
naturale in terra con erba rada a causa dellombra e dei pini che ne limitano la crescita.
Spesso i bambini sono costretti a giocare direttamente sulla terra e, in caso di umidita

0 pioggia, I'area rimane impraticabile per diverso tempo.

IPOTESI DI PROGETTO

Sulla base delle segnalazioni e delle problematiche sopra evidenziate,
’Amministrazione comunale intende intervenire per l'adeguamento della struttura
scolastica alle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavori con
I'eliminazione, ove possibile, o la riduzione dei rischi derivanti da quanto illustrato.

Gli interventi proposti sono i seguenti.

CONTROSOFFITTATURE - Stato di progetto

Il progetto prevede la rimozione totale della controsoffittatura in gesso esistente e la
realizzazione di una nuova con una di moderna concezione che risulti piu stabile e
leggera. E che permetta lispezione dello spazio sovrastante e gli interventi di
manutenzione.

Oltre a cio, il materiale per la nuova soffittatura dovra avere le caratteristiche di
reazione al fuoco prescritte dal DM 26/08/1992 relativo alle “Norme di prevenzione incendi
per l'edilizia scolastica” e un buon assorbimento acustico per ottimizzare 'acustica delle
aule ed attenuare il rumore negli spazi comuni.

La controsoffittatura di progetto sara realizzata su orditura metallica con pannelli in
fibra minerale in classe di reazione al fuoco 1 (uno) certificata. L’'orditura metallica sara
realizzata in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a norma DIN 18168 parte 1 e composta
da profili perimetrali a “L” e profili portanti e trasversali a T con ala da 15 mm. |l profilo
portante sara ancorato al solaio con idonei tasselli, viti, pendini e ganci a molla regolabili,
posti a distanza non superiore a 1200 mm. Il controsoffitto sara completato con pannelli di
fibra minerale di colore bianco puro simile al RAL 9010 delle dimensioni di mm 600x600 e
spessore mm 15 posti in appoggio sulle orditure metalliche e tenute in sede da apposite
clips di fissaggio.

Al di sopra della soffittatura cosi realizzata sara posizionato un materassino di lana di

vetro o di roccia con lo scopo di migliorare I'isolamento termico dei locali.
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Le plafoniere che verranno rimosse a seguito della demolizione delle
controsoffittature in gesso saranno sostituite con delle nuove plafoniere da incasso con

tecnologia a pannello led per abbattere i consumi e migliorare I'efficienza.

PAVIMENTAZIONI INTERNE E RIVESTIMENTI - Stato di progetto

Altro intervento in progetto prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione in
gomma su tutti i locali dell’asilo ad esclusione dei vani bagno, cucina e deposito. La nuova
pavimentazione sara in gomma dello spessore di 2 mm. avente classe 1 di reazione al
fuoco. La stessa sara posta successivamente alla rimozione della pavimentazione
esistente previa preparazione del piano di posa con apposite malte .

Presso i locali cucina e deposito verra realizzata una nuova pavimentazione in gres

porcellanato e nuovi rivestimenti con piastrelle in monocottura . La pavimentazione e |l
rivestimento saranno raccordati mediante la realizzazione di sguscia con apposito profilo a
sezione circolare .
Relativamente alla rimozione della pavimentazione in gomma esistente all’interno del
locale deposito attiguo alla cucina la stessa dovra essere realizzata ai sensi del D.Lgs 81
del 2008 comprendente quanto previsto dalla vigente normativa riguardo il trattamento dei
M.C.A., compresi redazione della notifica da presentare alla A.S.U.R. competente,
incapsulante, confezionamento, imballaggio, sigillature ed etichettatura, trasporto e
smaltimento in discarica del materiale di risulta, compreso il rilascio della documentazione,
a norma di legge e del “FIR” relativo all'intervento di bonifica regolarmente e
compiutamente espletato e compilato.

COPERTURA - Stato di progetto

L’impermeabilizzazione delle copertura viene rifatta integralmente mediante lo
spostamento degli inerti a protezione, la pulizia della superficie dellimpermeabilizzazione
esistente con riparazione dei giunti difettosi, posa in opera di un ulteriore strato di guaina
bituminosa da 4 mm saldata per tutta la superficie e con i teli sovrapposti di almeno 10 cm.
Il raccordo con i manufatti emergenti dalla copertura dovra avvenire con una risalita della
guaina lungo la parete di questi ultimi per almeno 20 cm ed una perfetta saldatura lungo la
sormonta. Il lavoro dovra essere eseguito per conci in modo da poter spostare lo strato

protettivo di inerti e riposizionarlo a lavoro terminato.

GIARDINO - Stato di progetto
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Per consentire una migliore fruibilita del giardino ed evitare che i bambini possano
sporcarsi con la terra e I'erba del fondo, si € prevista la realizzazione di un manto in erba
sintetica, molto simile a quella naturale, con i filamenti soffici ma resistenti all’ strappo.
Questa soluzione consentira al personale di poter fruire del giardino anche poco dopo
eventi piovosi in quanto I'erba sintetica sara posata su uno strato molto drenante che
agevolera l'asciugatura. | bambini non correranno cosi il rischio di sporcarsi con la terra.

La posa avverra previo il decorticamento di circa 15 cm del terreno in sito, la posa
di geotessile per evitare la risalita del terreno, la posa di uno strato di 12 cm di stabilizzato
ben rullato che consenta il drenaggio ed una adeguata compattezza della superficie, uno
strato di sabbia di allettamento di circa 3 cm per la successiva posa dei teli di erba
sintetica che dovra essere del tipo atossico, privo di ogni sostanza contaminante e
resistente agli strappi. Tutti i dati richiesti dovranno essere certificati dal produttore

attraverso le attestazioni rilasciate dai centri di prova e certificazione.

ULTERIORI LAVORI IN PROGETTO
Oltre ai lavori sopraindicati sono previste ulteriori opere quali:
e Demolizione parete in legno del locale refettorio e successivo rifacimento con
lastre in cartongesso con inserimento di pannello in lana di vetro.
e Fornitura di porta interna in PVC per locale refettorio con obld di 40 cm. di
diametro.
e Tinteggiatura zoccolatura altezza fino a 2 mt. con pittura a smalto sintetico e

tinteggiatura parte superiore, fino a soffitto, con idropittura vinilica.

4. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico del progetto comprende i lavori a misura cosi come determinati
dal computo metrico estimativo e inoltre comprende gli importi per lavori da eseguirsi in
economia da affidare eventualmente alla ditta esecutrice o ad altre ditte da individuare per
effettuare tutti quegli interventi accessori che non possono essere valutati in sede
progettuale. Tali somme sono escluse dall’appalto.

Sono altresi comprese le spese tecniche di progettazione e D.L. (art. 93
D.Lgs.163/06).

L’IVA é calcolata al 22% sull'importo lavori. Il Q.E. & cosi riassunto:

Pagina 7 di 8



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per
I'attuazione dei Piani di Sicurezza b)

A misura euro € 78.226,82
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura euro €2.719,15
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

cl) Lavori ed acquisti in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi

inclusi i rimborsi previa fattura euro € 377,98
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro €0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro € 0,00
c4) Imprevisti euro €0,00
¢5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro € 0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro € 0,00
c¢7) Spese di cui all’articolo 93, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche

relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilita,

I'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del D.Lgs.

163/2006, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal

personale dipendente, euro €1.564,54
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e

di esecuzione da assegnare il caso di subappalto, euro € 2.080,00
c8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro €0,00
¢9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro € 0,00
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro € 0,00
cl1) Spese per accertamenti e prove di laboratorio euro € 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro € 17.750,66
Sommano c) euro € 21.773,18
TOTALE euro € 100.000,00

Porto San Giorgio, li novembre 2015

Il Tecnico Progettista
Dott. Ing. Stefano Sisi

Collaboratore

Geom. Samuele Mandolesi
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