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NP4 Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo NP5

art. u.m. quantità prezzo 

unitario

prezzo totale

A Mano d'opera

Operaio qualificato ora 0,1 25,12 2,51

Operaio specializzato ora 0 26,97 0,00

Incidenza manodopera % 51,76

B Materiali

a.c 0,00

m 0,00

cad 0,00

C Attrezzature

spazzole levigatrice a.c 1,00 0,95 0,95

nolo ora 0,10 12,50 1,25

0,00

Totale 1 4,71

E Sicurezza % 3,00 0,14

Totale 2 4,85

F Spese generali % 10,00 0,49

Totale 3 5,34

G Utile % 15,00 0,80

Prezzo totale 6,14

Regione Marche 

2015

02.03.011*.002

Regione Piemonte 

2015

01.A02.E05.005

Smaltimento alle discariche autorizzate di lastre di vinil - amianto, gia' rimosse e accatastate in cantiere, computando le superfici reali in base alle dimensioni

ed al numero delle lastre Compreso il trasporto e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso enti e istituti, il tutto secondo quanto prescritto

dalle norme vigenti in materia. €/m
2
 9,62 - Manodopera 5% - Sicurezza 2,35%

NP5 Preparazione piano di posa consistente in passaggio di monospazzola con disco a pietra per rimuovere la colla rimasta a seguito di rimozione della

pavimentazione in gomma o altro materiale. Applicazione a rullo di primer liquido trasparente tipo Mapei Primer G atto a garantire la perfetta adesione della

successiva rasatura. €/m
2
 6,14 - Manodopera 51,76% - Sicurezza 3%

Rimozione di pavimentazione in vinil-amianto mediante attrezzature manuali o altri sistemi adatti alla rimozione senza

dispersione di materiale. Rimozione della relativa colla di posa mediante utilizzo di macchine monospazzola con disco a

pietra e dotate di aspirazione dei materiali di fresaggio, comprese le attrezzature necessarie e i mezzi di sollevamento al

piano di lavoro, l'utilizzo dei prodotti incapsulanti e la formazione dei pacchi per il trasporto, le unità di decontaminazione

operatori, i mezzi protettivi antifortunistici idonei, i materiali di consumo, lo smaltimento dei fanghi, liquami e di tutti i residui

generati dall'operazione di fresaggio, il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata compresa l'indennità di

discarica specifica. Ogni altro onere incluso.

€/m
2
 21,30 - Manodopera 42,765% - Sicurezza 2,348%

descrizione

€/m

La voce di prezzo è stata determinata dall'unione di più voci di listini regionali in vigore che prevedono parti della lavorazione. A questi è stata aggiunta la

valutazione dell'incidenza della rimozione dei residui di colla dal piano del sottofondo NP5. L'incidenza della manodopera e della sicurezza nel prezzo composto

è valutata come media ponderata delle singole incidenze.

Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale

ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto

a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino

incollato. €/m
2
 5,54 - Manodopera 98,375% - Sicurezza 1,625%



NP6 Descrizione lavorazione

Analisi del prezzo

art. u.m. quantità prezzo 

unitario

prezzo totale

A Mano d'opera

Operaio qualificato ora 0 25,12 0,00

Operaio specializzato ora 0,34 26,97 9,17

incidenza manodopera % 8,35

B Materiali

Plafoniera a pannello led cad 1 85,00 85,00

Kit supporti a molla per 

incasso cad 1 9,00 9,00

Materiale per cablaggio a corpo 1 2,00 2,00

C Noleggi

trabattello* ora 0,34 0,36 0,12

Totale 1 105,29

E Sicurezza % 4,33 4,56

Totale 2 109,85

F Spese generali % 10,00 10,99

Totale 3 120,84

G Utile % 15,00 18,13

Prezzo totale 138,97

descrizione

Euro/cad.

* F01106.a (Emilia Romagna) Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a

3,6 m. € 62,28 (22 giorni di 8 ore = € 0,36/h)

Plafoniera a pannello led per incasso in controsoffitti in fibra con spaziatura 600x600 mm tipo Led Panel Disano o altro

avente almeno le seguenti caratteristiche:

Corpo e cornice: stampato ad iniezione in policarbonato bianco, infrangibile ed autoestinguente.

Diffusore: estruso in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza.

Cablaggio: rapido con presa/spina, senza aprire l’apparecchio.

Montaggio: ad incasso solo in appoggio sui traversini completa di staffa per controsoffitti.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, protetti con il grado IP43 IK06 secondo le EN

60529.

LED: 3700lm - 4000K vita utile 50.000h.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Fattore di abbagliamento UGR: valore contemplato secondo la norma (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)

Installazione in appoggio su traversini del controsoffitto

Fattore di potenza: 0,96

fornita e posta in opera ad un'altezza max di m 3,50. Sono compresi: le staffe di fissaggio; la posa ad incasso su

controsoffitto, il collegamento elettrico con la linea di alimentazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

€/cad 138,97 - Manodopera 8,35% - Sicurezza 4,33%



NP7 Descrizione lavorazione

Incidenza 0,15 P.u. € 3,20 € 0,48 Incidenza lavorazione 

Incidenza 1 P.u. € 4,15 € 4,15 Incidenza lavorazione 

Incidenza 0,12 P.u. € 36,06 € 4,33 Incidenza lavorazione 

Incidenza 0,03 P.u. € 44,02 € 1,32 Incidenza lavorazione 

Analisi del prezzo

art. u.m. quantità prezzo 

unitario

prezzo totale

A Mano d'opera

Operaio qualificato ora 0,16 € 25,12 € 4,02

Operaio specializzato ora 0,16 € 26,97 € 4,32

Incidenza manodopera % 22,84

B Materiali

Tappeto erboso m 1,00 € 25,00 € 25,00

Accessori posa cad 1,00 2,00 € 2,00

Totale 1 € 35,33

C Sicurezza % 3,25 € 1,15

Totale 2 € 36,48

D Spese generali % 10,00 € 3,65

Totale 3 € 40,13

E Utile % 15,00 € 6,02

Prezzo € 46,15

PREZZO LAVORAZIONE COMPLESSIVA € 56,43

Incidenza complessiva manodopera (%) 22,18

Incidenza complessiva sicurezza (%) 3,11

Realizzazione di manto in erba sintetica mediante:

Sbancamento con scavo da cm.15 di profondità da eseguirsi a mano in prossimità delle piante; 

Fornitura e posa in opera di geotessuto sopra il terreno in sito con sovrapposizione di 10 cm;

Strato di stabilizzato di cava 0-25 ben rullato dello spessore finito di cm 12;

Strato finale in sabbione di frantoio ben costipato dello spessore di cm 3;

Fornitura e posa in opera di erba sintetica decorativa a doppio filato dell'altezza di mm 37 Higlands Top in colore verde

costituita da rotoli dell'altezza di m 4 e della lunghezza di m 25 incollati tra loro sul retro tramite banda geotessile da cm 30 e

colla poliuretanica bicomponente colore verde.

€/m
2
 56,43 - Manodopera 22,18% - Sicurezza 3,11%

€/m

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di 

idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con

acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio

del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-

25. €/m
3
 36,06 - Manodopera 11% - Sicurezza 2,385%

Regione Marche 

2015

18.06.005.001

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben

costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto

d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e

posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico. €/m
3

44,02 -

Manodopera 11% - Sicurezza 2,363%

Regione Marche 

2015

18.04.003*.001

La voce di prezzo è stata determinata dall'unione di più voci di listini regionali in vigore che prevedono parti della lavorazione. A questi è stata aggiunta la

valutazione dell'incidenza della fornitura e posa in opera del manto di erba sintetica. L'incidenza della manodopera e della sicurezza nel prezzo composto è

valutata come media ponderata delle singole incidenze.

Regione Marche 

2015

17.01.001*

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,

esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a

gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle 

normali sovrastrutture e fondazioni per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l’onere per il

carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi

a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. €/m
3
 3,20 - Manodopera 48% - Sicurezza 1,667%

Regione Marche 

2015

19.14.034.001

Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di

diversa grnulometria, distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita. portante del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà

essere costruito da trame ed ordito e realizzato con monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. L'allungamento a rottura in senso

longitudinale e trasversale dovrà essere rispettivamente inferiore al 17% ed al 15%. Nel prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, sfridi e

sormonti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a

40 KN/m. €/m
2
 4,15 - Manodopera 27% - Sicurezza 2,651%

Analisi Fornitura e posa in opera di erba sintetica decorativa a doppio filato dell'altezza di mm 37 Higlands Top in colore verde costituita da rotoli

dell'altezza di m 4 e della lunghezza di m 25 incollati tra loro sul retro tramite banda geotessile da cm 30 e colla poliuretanica bicomponente colore

verde.

descrizione


