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REPUBBLICA ITALIANA 

CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO 

PROVINCIA DI FERMO 

Repertorio n. _______ del ________ 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE.  

IMPORTO NETTO: Euro: ___________ oltre IVA 

CIG::_____________ ;CUP: J64H15001190004 

L’anno duemila________ (201_),il giorno _____ (__), del mese di ______ in Porto San Giorgio, 

nella Residenza Municipale, in Via Veneto 4. 

Davanti a me _________________ , Segretario Generale del Comune di Porto San Giorgio, 

Ufficiale Rogante autorizzato ai sensi dell’articolo 97, comma IV° lettera c ), del D.Lgs n. 

267/2000, senza l’assistenza dei testimoni, in quanto tale atto non rientra tra quelli previsti dall’art. 

48 della vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, né vi è stata richiesta da parte dei soggetti 

legittimati, sono presenti, da una parte:  

- __________________ , nato/a a ______________ (_____) il __________ , Dirigente del Settore 

LL.PP ambiente –urbanistica del Comune di Porto San Giorgio (cf del Comune :81001530443), 

il/la quale interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai sensi 

dell’articolo 107, commi 2 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in forza del 

Decreto Sindacale di nomina n. ________ del ___________ ;  

dall’altra parte:  

- ___________ , a carico del/la quale nulla risulta, nato/a a ___________ il ________ , residente a 

______________ (___) in Via ___________ n.___ , C.F._________________ , il/la quale 

interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante, della ditta 

____________ con sede legale in ______________ (_____) _______ ,Via ___________ n.__, 

Codice fiscale/partita IVA ______________________ 

La società/ditta non risulta in stato di fallimento,liquidazione coatta o concordato preventivo come 

da certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato di Ascoli Piceno, visura del 

__________.  

Comparenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identità personale, qualifiche e poteri io 

Segretario Generale sono certo 

PREMESSO:  

a) che con atto della Giunta Comunale n.___ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE per un importo 



lordo complessivo di euro 100.000,00, ed euro 2.719,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 

b) che con determinazione del Dirigente: n.____ del _______ , si è deciso di procedere all’appalto 

dei lavori, mediante ________________________ .  

c) che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. ________ del _______ è 

stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati definitivamente i lavori “di 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE alla ditta 

________________ , Codice fiscale/partita IVA ___________ , la quale si è offerta di eseguire i 

lavori per la somma di Euro ________ (_______________/___) al netto del ribasso del ___,____% 

e comprensiva della somma di Euro 2.719,15, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

l’IVA come per legge;  

d) che l’esito della gara e la data di scadenza del termine dilatorio (_________), sono stati 

comunicati alle imprese partecipanti, in data _____________ dal settore lavori pubblici;  

e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente,dal settore lavori 

pubblici, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui sopra , ai sensi 

dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

f) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del 

procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità , agli atti dell’ UTC 

LL.PP.  

g) che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dell’ente, per i lavori di che trattasi, non è stato 

predisposto dal settore tecnico in quanto non ricorrono i presupposti di cui all’art.90 commi 3 e 4 

del D.Lgs 81/08, pertanto la ditta ha consegnato il (PSS) (piano sostitutivo di sicurezza) (in atti ) ; 

h) che la ditta _______________________ , ha presentato il piano operativo di sicurezza (POS) 

allegato al presente contratto,  

i) che Il Dirigente del settore, firmatario del presente contratto, con nota prot. n.________ del 

________ ,specifica che per i lavori oggetto del presente appalto, non è stato predisposto il 

(DUVRI), in quanto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di 

prevenzione e protezione atte ad eliminare e\o ridurre i rischi .Pertanto tutte le prescrizioni tendenti 

ad eliminare eventuali rischi durante le lavorazioni sono indicate ed individuate nel POS, 

predisposto dalla ditta e nel PSS ,ai quali la stessa dovrà attenersi. Le gravi o ripetute violazioni dei 

piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa 

di risoluzione del contratto in suo danno.  

l) che per la ditta ___________ è stato acquisito il D.U.R.C. in atti, emesso in data ________ dal 

quale la ditta risulta regolare ai fini del versamento dei contributi ;  



m) che, a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria ha prestato garanzia di 

esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fidejussoria n.__________ , 

redatta secondo lo schema tipo 1.2 e scheda tecnica 1.2 di cui al DM 12.3.2004, emessa dalla 

_____________ , Agenzia di __________ ,sede legale Via __________ ,emessa il _______ per 

l’importo di Euro ____________ ( _____________/___ ) pari al ____,____% dell’importo dei 

lavori. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato 

od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione .Essa è svincolata nei termini e modi 

previsti dall’art.113 del d.lgs.163\2006.  

n) che la ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 129, del D. Lgs. N. 163/06 e successive modifiche ed 

integrazioni, ha presentato la seguente polizza CAR comprensiva di RCT ,secondo lo schema tipo 

2.3 ministeriale e scheda tecnica 2.3, n. ____________ emessa dalla ________________, Agenzia 

di ____________,sede legale Via ______________,con decorrenza il _____________ e scadenza il 

__________, depositata in atti, per i seguenti capitali /massimali:  

A) danni alle cose: Opere Euro ___________ (importo dei lavori arrotondato)  

B) responsabilità civile verso terzi : RCT\RCO per sinistro e per persona euro ___________ ;  

o) che è stata inoltrata richiesta di comunicazione antimafia alla Prefettura di Fermo circa l’assenza 

delle cause di divieto di cui all’art.67 così come richiesto dal DL 153 del 6.10.2014 in vigore al 

26.11.2014, sempre per le comunicazioni antimafia. 

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’appalto e nell’intesa che 

la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e 

si stipula quanto previsto nei seguenti Articoli individuati con i numeri da 1) a 26).  

1) _______________ , nella qualifica e nell’ esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta  

affida alla ditta ____________ con sede legale in ____________ (___) ________,Via _______ 

n.__, che in persona del legale rappresentante sig. __________ come sopra meglio generalizzato, 

accetta, l’appalto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO 

COMUNALE, per la somma di euro ____________ (______________/__) al netto del ribasso 

d’asta e comprensiva della somma di Euro 2.719,15, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre l’ IVA come per legge;  

2) L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 

progettuali, che qui si intendono integralmente richiamati con rinuncia a qualsiasi contraria 



eccezione e che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che controfirmati dalle parti sono 

conservati agli atti dell’Ufficio LL.PP.  

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola 

eccezione di quanto previsto dall’art. 4, il computo metrico ed il computo metrico estimativo 

allegato al progetto.  

3)Ai sensi dell’ Art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art.3 del capitolato 

speciale il contratto è stipulato: a misura.  

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, 

secondo la quantità effettiva della prestazione. 

B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 

della quantità o della qualità della prestazione. Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpo ed in 

parte a misura, con offerta formulata in sede di gara con prezzi unitari dall’aggiudicatario sempre in 

sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, 

anche se determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed 

invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla 

stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste 

per l’esecuzione dell’appalto”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poichè, 

essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e 

della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione 

dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi 

(vedi art. 119 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di 

gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto 

possibile, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 

detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, 

così come previsto dall’art.. 43, comma 6, del d.P.R. ottobre 2010, n. 207, è indicato nel capitolato 

speciale  

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le 

disposizioni di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente 

punto B) (per la parte a corpo).Le prestazioni in economia e i pagamenti in acconto saranno 

effettuati e pagati con riferimento a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto  

4) Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 150 (diconsi centocinquanta) 

naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,ai sensi 

dell’art.18 del capitolato speciale. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale finale di cui 



sopra, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una 

penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale (art. 23 capitolato speciale) oltre il 

rimborso delle maggiori spese per protratta sorveglianza. La tempistica prevista nel 

cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto il profilo 

contrattuale sia per quanto concerne il termine finale , sia per i termini parziali . Pertanto ritardi 

rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti. Un ritardo di oltre 45 giorni 

rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma darà al Responsabile Unico 

del Procedimento la facoltà, senza ulteriore motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure 

previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto.  

5) L’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del Regolamento DPR 207\2010 in occasione di ogni 

pagamento, sia in acconto che a saldo, dovrà risultare dal documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.) in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali. Nel caso il D.U.R.C. 

segnali un’ inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 

contratto, il Responsabile del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate 

mediante il D.U.R.C. verrà disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa nei lavori la cassa edile. Prima del pagamento diretto agli enti si procederà ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento.  

6) Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di 

contratto e si procederà alla sua risoluzione in danno.  

7) Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri stabiliti nel 

Regolamento sui LL.PP.  

8) Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nel Capitolato Speciale di Appalto 

allegato, qui richiamati ed accettati interamente e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o 

in forza del capitolato generale.  

9) Per la liquidazione degli acconti per le opere e stati di avanzamento, si provvederà ai sensi di 

quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto.  

10) Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è CIG:____________ .  

11) i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

bancario o postale dedicato, comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei 

soggetti autorizzati ad operare sul conto. 



12) I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste ai sensi del Capitolato speciale 

d’appalto  

13) Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto verrà effettuato qualora raggiunga l’importo 

previsto per l’emissione dello stato di avanzamento, in caso contrario tale importo verrà considerato 

come rata di saldo.  

14) Per l’emissione dei certificati di pagamento in acconto da parte del Responsabile del 

Procedimento e i pagamenti a saldo ed il conto finale si procederà ai sensi del Capitolato speciale 

d’appalto, allegato. La rata di saldo verrà pagata,nei termini indicati nel capitolato speciale, previa 

presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e successive 

modifiche ed integrazioni, e previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità del 

D.U.R.C.. La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere efficace per almeno due anni e riportare le 

stesse condizioni della cauzione definitiva. La mancata presentazione della polizza esonera 

l’Amministrazione dal pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non 

costituisce presunzione di accettazione dell’ opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. 

15) Per il saggio degli interessi di mora previsti dal Capitolato speciale d’appalto, allegato, si farà 

riferimento al relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si conviene che tale 

saggio di interesse sia comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c. 2 del codice civile. 

Per i lavori finanziati con mutuo il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della 

somministrazione del mutuo.  

16) La ditta ___________ ha comunicato con nota del _________ n.______ prot. che la 

corresponsione relativa a tutti i pagamenti derivanti dal presente contratto dovrà essere effettuata 

presso il seguente c\c dedicato: ________________________ filiale di ____________, agenzia 

______________ (__), IBAN: __________________________ I soggetti abilitati ad operare su 

detto conto sono: ________________________. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari,a pena di nullità assoluta del contratto,di cui all’ art. 3 della L. 

13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte, (eventuale 

subappaltatore/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

17) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità Previa autorizzazione del Comune, nel 

rispetto di quanto previsto nel DPR 207\2010 e all'articolo 118 del d.lgs.163\2006, nonché di quanto 

previsto nel capitolato speciale, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo possono essere 

subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge. Ai sensi 

di quanto stabilito dalla L.136\2010 e s.m.i., nel contratto tra appaltatore e subappaltatore e i 



subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,dovrà a pena di nullità 

assoluta essere inserita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto.  

18) Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà 

alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del Dlgs 163/06. Nel caso non si 

giungesse ad un accordo, le parti decidono fin da ora di escludere la competenza arbitrale, pertanto 

la definizione della controversia sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente 

ossia il Foro di Fermo. 

19) Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso richiamati, ai sensi 

dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, i seguenti documenti: il capitolato generale, il capitolato 

speciale d’appalto, gli elaborati grafici progettuali, le relazioni e la documentazione indicata nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 

del Dlgs. 163/2006, il cronoprogramma e le polizze di garanzia.  

Il Capitolato Speciale di Appalto ,l’elenco dei prezzi , e il POS della ditta vengono firmati 

digitalmente ed allegati al presente atto sotto le lettere “A” “B”C , gli altri documenti elencati 

vengono controfirmati dai contraenti e conservati dalla stazione Appaltante presso l’Ufficio LL.PP.  

20) L’appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le 

norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei 

lavori. L’appaltatore si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di 

lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti 

norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

21) Si pattuisce altresì che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai sensi dell’art. 

230 del Regolamento sui Lavori Pubblici, a semplice richiesta della Stazione appaltante senza che 

l’Appaltatore possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal caso si procederà secondo quanto 

indicato nel citato Regolamento. 

22) La ditta per tutto ciò che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio presso l’Ufficio 

di Segreteria del Comune di Porto San Giorgio. 

23) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della 

Ditta appaltatrice.  

24) Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 perché i lavori sono soggetti ad I.V.A. Le imposte di bollo 

e di registro sul presente atto sono assolte tramite procedura di invio telematico per Pubblici 



ufficiali messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (software UniMod). Il presente contratto 

sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.  

25) Con riferimento al decreto legislativo n.196\2003 le parti costituite autorizzano il Comune di 

Porto San Giorgio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione 

all’atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio. 

26) Le parti dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura degli allegati, 

avendone esatta e piena cognizione. Il presente atto formato e stipulato n modalità elettronica nel 

rispetto dell’art. 11 comma 13 del D. Lgs n. 163/2006 è stato redatto da me Segretario Generale 

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici, su ___________ (____) 

pagine a video intere, atto che, letto ai comparenti, dall’ufficiale rogante, è stato ritenuto conforme 

alla loro volontà e con me alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma Digitale ai sensi 

dell’art. 1 comma 1 lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD) unitamente agli 

allegati “A” “B”e “C”. A tal fine io sottoscritto Segretario Generale, attesto che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 

82/2005. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP:    __________________ 

L’APPALTATORE:       __________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE     __________________ 

 

Allegato A-Capitolato Speciale  

Allegato B-Elenco prezzi  

Allegato C-POS ditta 


