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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio
diand ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.
SOMMANO m? 50,00 3,98 199,00 59,70 30,000
2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella
02.03.008* |demolizione sono compresi, qualora presenti, 1'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. 1
.001 trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SOMMANO m? 31,50 10,03 315,95 310,91 98,405
3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m? 283,30 5,54 17569,48 1°543,98| 98,375
4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m? 66,50 15,00 997,50 981,54| 98,400
5 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo.
02.03.012*  |Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la
cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 337,76 13,00 47390,88 4731997 98,385
6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 1'onere per il calo in basso, la movimentaziong
02.04.003*  |nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 194,87 1,90 370,25 364,41 98,421
7 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024*  |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.002 i di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete.
SOMMANO m? 31,50 39,58 17246,77 610,92| 49,000
8 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024*  |autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.004 dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata
ad alta temperatura con magnesite
SOMMANO m? 31,50 22,74 716,31 350,99| 49,000
9 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piut
04.03.015 strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ...
I'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 50,00 33,58 17679,00 17359,99| 81,000
10 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003* |rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco
.006 rustico, ... occorre per dare I'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm
20x20 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m? 50,60 39,89 2°018,43 17594,56| 79,000
11 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008*  |esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.005 opera. So ... preso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20 con mastici adesivi.
SOMMANO m? 25,00 29,10 727,50 356,48| 49,000
12 Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/o rivestimento in
A RIPORTARE 147231,07 117853,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 147231,07 11°853,45
06.04.019* |gomma (omogenea, esente da alogeni, cadmio, formaldeide ed amianto), Classe 1 di
.001 reazione al fuoco, ... o di stesso colore del fondo o in contrasto. E' compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita. Spessore mm. 2,00
SOMMANO m? 284,00 38,93 11°056,12 37206,27| 29,000
13 Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco, realizzata
06.04.024*  |incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la
p ... lalarghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). E' compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m 223,47 9,45 2°111,79 950,31| 45,000
14 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana
07.01.007.00 |impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto
2 di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Spessore mm 4.
SOMMANO m? 453,00 12,89 57839,17 1°518,18| 26,000
15 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densita di
07.02.012.00 |Kg/m3 13,5 o di roccia densita Kg/m?3 80, trattato con resine termoisolanti ricoperto su
5 entr ... erfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare 1'opera
finita. Spessore cm 8 in lana di roccia.
SOMMANO m? 337,76 9,99 37374,22 1°383,43| 41,000
16 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura
07.03.002 fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in
materiale di ... ggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 337,76 31,86 107761,03 27259,82| 21,000
17 Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una anta,
09.04.006* |realizzato con telaio in legno di abete da 22 mm contornato da profilati in PVC estruso
... amaniglia in resina; la ferramenta; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO cad 1,00 251,43 251,43 27,66 11,000
18 Compenso per apertura a oblo tondo di 40 cm di diametro in flot trasparente temperato
09.04.009.00 |da 5 mm Per infissi in PVC.
2 SOMMANO cad 1,00 144,45 144,45 108,34| 75,000
19 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
12.01.004.00 |per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ...
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. A due strati su pareti e
soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m? 287,78 7,14 2°054,75 17664,35| 81,000
20 Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica
12.01.013 chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti inte
... interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m? 413,84 12,00 47966,08 37923,20| 79,000
21 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e
15.08.003* |schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera
.001 con corpo in ... la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cad 4,00 102,43 409,72 0,00
22 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello
A15004 spessore di 1,5 mm
Emilia SOMMANO m? 292,00 5,80 17693,60 728,25| 43,000
Romagn
23 Redazione piano di lavoro per lavori di bonifica pavimento in vinil-amianto, compresa
NP1 la presentazione di pratica allo Spisal per il rilascio dell'autorizzazione all'intervento.
SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00 150,00{ 100,000
24 Allestimento cantiere con idonee accortezze per 'approntamento del cantiere in
NP2 presenza di amianto. Ogni onere incluso.
SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00 337,50 75,000
25 Confinamento statico mediante pulizia e sigillatura degli impianti fissi a vista con teli i
A RIPORTARE 57°493,43 287110,76
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RIPORTO 57°493,43 287110,76
NP3 polietilene, nastrature e ogni altro elemento di tenuta per rendere gli ambienti
completamenti compartimentati dall'esterno. Incidenza a mq di pavimento.Ogni onere
incluso.
SOMMANO m2 8,70 25,00 217,50 191,40/ 88,000
26 Rimozione di pavimentazione in vinil-amianto mediante attrezzature manuali o altri
NP4 sistemi adatti alla rimozione senza dispersione di materiale. Rimozione della relativa
colla di p ... del materiale di risulta in discarica autorizzata compresa l'indennita di
discarica specifica. Ogni altro onere incluso.
SOMMANO m2 8,70 21,30 185,31 79,25 42,765
27 Preparazione piano di posa consistente in passaggio di monospazzola con disco a pietra
NP5 per rimuovere la colla rimasta a seguito di rimozione della pavimentazione in gomma o
altro m ... rullo di primer liquido trasparente tipo Mapei Primer G atto a garantire la
perfetta adesione della successiva rasatura.
SOMMANO m2 292,00 6,14 17792,88 927,99 51,760
28 Plafoniera a pannello led per incasso in controsoffitti in fibra con spaziatura 600x600
NP6 mm tipo Led Panel Disano o altro avente almeno le seguenti caratteristiche:
Corpo e cornice ... ollegamento elettrico con la linea di alimentazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cadauno 40,00 138,97 57558,80 464,16) 8,350
29 Realizzazione di manto in erba sintetica mediante:
NP7 Sbancamento con scavo da cm.15 di profondita da eseguirsi a mano in prossimita delle
piante;
Fornitura e posa in opera di geot ... di m 25 incollati tra loro sul retro tramite banda
geotessile da cm 30 e colla poliuretanica bicomponente colore verde.
SOMMANO m2 230,00 56,43 127978,90 2°878,72| 22,180
Parziale LAVORI A MISURA euro 787226,82 32°652,28| 41,741
TOTALE euro 787226,82 327°652,28| 41,741

A RIPORTARE
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Porto San Giorgio, 30/11/2015

11 Tecnico
Ing. Stefano Sisi - Collaboratore Geom. Samuele Mandolesi

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 787226,82 327652,28| 41,741
M:001 Finiture di opere generali di natura edile euro 347°434,10 20°061,20| 58,260
M:002 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi euro 57968,52 464,16 7,777
M:003 Pavimentazioni e infissi euro 307982,22 97850,59| 31,794
M:004 Impermeabilizzazioni euro 5°839,17 1°518,18| 26,000
M:005 Bonifica amianto euro 17002,81 758,15 75,603
TOTALE euro 787226,82 327652,28| 41,741

A RIPORTARE
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