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ALLEGATO "C"

Comune di Monsampolo del Tronto
Provincia di AP

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto.
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Ascoli Piceno, 08/10/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Trovarelli Francesco )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco pro tempore Caioni Pierluigi)

Ingegnere Trovarelli Francesco
via Alessandria 12
63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel.: 0736-343758 - Fax: 0736-343758
E-Mail: trovarelli.ing@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio - Pag. 1



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
01.06.120.00 materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
1a fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per
il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Baraccamenti [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 112,84 112,84

2 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito
01.06.120.00 materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
1l fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per
ogni mese o parte di mese successivo.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Baraccamenti [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Baraccamenti [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 37,29 37,29

3 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
01.01.100.00 infissi a terra e rete di plastica, alta non meno di 2,00
1b m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

materiale a fine lavori; per i primi due mesi.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Delimitazioni 2,00 6,00 2,000 24,00

SOMMANO m2/mesi 24,00 8,80 211,20

4 Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio
04.14.260.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio

zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale
60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Segnali [mesi: 2]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Segnali [mesi: 2] *(par.ug.=(1,00)*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 7,94 15,88

5 Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio
04.14.060.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale con maniglia di trasporto in

lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e
la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo
mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Segnali [mesi: 2]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 377,21

su strada-Segnali [mesi: 2] *(par.ug.=(1,00)*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad.*mesi 2,00 4,82 9,64

6 Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio
04.14.140.00 spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
1a montato su portasegnale con maniglia di trasporto in

lamiera stampata e verniciata con sbarra
stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e
la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60;
costo mensile.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Segnali [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Segnali [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 5,41 5,41

7 Cartello di informazione in alluminio, da parete,  di
04.13.100.00 forma rettangolare, dimensione mm 125x175,
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;

costo semestrale.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Cartelli [mesi: 6]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Cantiere stradale-Allestimento di cantiere temporaneo
su strada-Cartelli [mesi: 6] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad.*sem. 1,00 1,62 1,62

8 Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno
01.03.001.00 controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti,
1a alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la

rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi
[mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO m2/mese 16,00 16,63 266,08

9 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con
02.10.200.00 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
1 batteria; costo mensile.

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere-
Segnalazione luminosa [mesi: 2] *(par.ug.=(2,00)*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 0,70 2,80

10 Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
02.10.020.00 sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile
1a isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale

termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla
di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle
norme; sono compresi l'installazione graffettata e le
giunzioni; da 3x2,5 mm2.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea
elettrica per segnalazione luminosa
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 662,76

Preparazione delle aree di cantiere-Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea
elettrica per segnalazione luminosa 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 10,29 102,90

11 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
06.23.001.00 montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
1a fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio

e lo smontaggio; per il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Parapetto [mesi: 1] 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml/mese 20,00 4,30 86,00

12 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
06.23.001.00 montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola
1b fermapiede e correnti in legno, compreso il montaggio

e lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese
successivo.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi-Parapetto [mesi: 1] 1,00 20,00 20,00

SOMMANO ml*mesi 20,00 1,45 29,00

13 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.001.00 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura
1a portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per
il primo mese.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti
Ufficio [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 339,46 339,46

14 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.001.00 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura
1l portante in profilati metallici, tamponamento e

copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera
zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per
ogni mese o parte di mese successivo.
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti
Ufficio [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 298,07 298,07

15 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.100.00 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
1a struttura portante in profilati metallici, tamponamento

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto

A   R I P O R T A R E 1´518,19



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´518,19

e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per il primo mese.
1 [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti
Servizi igienici [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 84,15 84,15

16 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm
01.06.100.00 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
1l struttura portante in profilati metallici, tamponamento

e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante,
pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo,
infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico,
impianto termico, impianto idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di
mese successivo.
1 [mesi: 1]
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE-
Apprestamenti del cantiere-Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti
Servizi igienici [mesi: 1] *(par.ug.=(1,00)*1) 1,00 1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 53,08 53,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´655,42

T O T A L E   euro 1´655,42

     Ascoli Piceno, 08/10/2015

Il Tecnico
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