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CONVENZIONE 

TRA: 

il Concedente: Comune  di  Montappone (Fm); 

   

E 

il Concessionario:  

in seguito, denominata anche 'Parte", al singolare, o, congiuntamente, "Parti" 

 

1. PREMESSE 

PREMESSO CHE 

a) il Concedente ha la disponibilità a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al servizio di 

pubblica illuminazione; 

b) il Concessionario ritiene che il suddetto patrimonio, al fine di renderlo idoneo all'erogazione dei 

servizi ai cui usi sono destinati, necessita di una complessa attività gestionale, manutentiva e 

progettuale per la riqualificazione impiantistica, l’efficientamento energetico e adeguamento delle 

criticità rilevanti; 

c) a tal fine il Concessionario ha presentato ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 una Proposta di concessione di servizi contenente un progetto di fattibilità, una bozza di 

convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del 

servizio e della gestione e l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;  

d) con deliberazione n. ………… il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico interesse; 

e) in data ………….. il Concedente ha indetto una gara per l'affidamento della Concessione di gestione e  

valorizzazione del patrimonio impiantistico ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50 

del 18/04/2016, per un quadro economico complessivo pari a Euro ……………………………….. IVA 

inclusa; 

f) le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, la 

concessione di servizi preordinata alla gestione e valorizzazione del patrimonio impiantistico di cui 

alla premessa C) ai sensi ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50  del 18/04/2016; 

g) la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico 

Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario 

come riportate nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario.  
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In particolare gli elementi più significativi dei Piano Economico Finanziario sono:  

1. i costi stimati per gli investimenti; 

2. i costi operativi; 

3. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario; 

4. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;  

5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di 

pagamento da parte del Concedente; 

6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;  

7. i Parametri Finanziari (come infra definiti). 

 
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. 

2. DEFINIZIONI 

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito 

riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:  

Aree d'intervento: indica le aree interessate dai Servizi e dagli interventi, indicati nello Studio di Fattibilità. 

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai 

sensi dell'art. 12 (Assicurazione). 

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti 

amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso 

comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa 

vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione del Progetto e per l'Erogazione dei Servizi.  

Caso Base: indica l'applicazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione a farne 

parte integrante e sostanziale. 

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente 

Convenzione. 

Codice: indica il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
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Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.  

Consegna degli impianti: indica l'atto con il quale il Concedente consegna gli impianti al Concessionario, 

previo accertamento congiunto dello stato degli stessi e con redazione di apposito verbale, ai fine dare 

esecuzione al Progetto. 

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in 

relazione alla Concessione. 

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'Erogazione dei 

Servizi ai sensi del successivo art. 9.3 

Elenco Prezzi Contrattuale: indica il prezziario Regionale in vigore al momento dell'autorizzazione 

all'esecuzione degli interventi; 

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione 

del Progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti 

alle lettere (a) e (b) del successivo art. 9.1 (Equilibrio Economico Finanziario). 

Eroqazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi durante la Gestione. 

Evento Destabilizzante:  

I. ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione; 

II. ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del 

Concessionario superiori a Euro 10.000,00; 

III. ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:  

1. incida in senso pregiudizievole sulla gestione economica o sulla funzionalità degli impianti, ovvero 

sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi; 

2. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai 

Corrispettivi; 

3. incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi. 

IV. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;  

V. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al 

Concessionario; 
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VI. l'incremento dei costi di Assicurazioni del Progetto superiore al 10% di quanto previsto nel Caso Base 

Iniziale, a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura; 

VII. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente; 

VIII. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi; 

IX. dismissione degli impianti sui quali sono stati effettuati gli Interventi (vedi Studio di Fattibilità);  

X. la riduzione delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3, lettera 

(c) nella misura in cui ecceda il ……% rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al 

Concessionario. 

XI. il mancato riconoscimento della rivalutazione così come prevista al successivo art. 9.5  

Evento Favorevole:  

XII. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso 

favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari; 

I. l'anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi; 

II. l'aumento delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3, lettera (c) 

nella misura in cui ecceda il …..% rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al 

Concessionario. 

Fatto del Concedente:  

I. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;  

II. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni; 

III. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o più delle Autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione del Progetto; 

IV. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che imped isca al 

Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario 

dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della 

presente Convenzione. 

Finanziatori: indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori;  

 

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del  

Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non  
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previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta di gara e non superabile se non  attraverso il 

ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in 

parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente 

esemplificativo, per effetto di: 

I. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili; 

II. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o 

biologiche, caduta di meteoriti; 

III. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simil i eventi 

IV. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del 

Concessionario; 

V. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione 

dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se 

considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi 

della presente Convenzione; 

VI. impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla stipulazione della presente 

Convenzione, alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, 

ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 12, lett. (f) 

(Assicurazione); 

Garanzie del Progetto: indica la garanzia che il Concessionario dovrà ottenere al fine di dar seguito ai propri 

impegni di cui al successivo art. 11 (Fideiussione). 

Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la 

Consegna degli impianti e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.  

Impianti: indica impianti tecnologici di proprietà o in disponibilità del Concedente oggetto del Progetto. 

Interventi: indica gli interventi sugli impianti (di cui al successivo art. 8) che, funzionali alla manutenzione  

impiantistica ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico del Concedente, sono necessari al fine 

dell'ottimale erogazione dei servizi; 

ISTAT: indica l'Istituto Nazionale di Statistica. 

Lesione dell’equilibrio: : indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura 

in cui dia luogo ad una variazione del parametro TIR di almeno ……. bps (basis points) rispetto al valore rilevato 

nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza. 
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Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati nello Studio di Fattibilità e 

nelle Caratteristiche del servizio e della gestione. 

Parametri economico finanziari: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al 

tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali 

(TIR Progetto Post Tax) i indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso 

Base. 

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e 

dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del 

successivo art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario). 

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data ………………………… (Allegato ……), con 

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, 

asseverato da ………………………………………….., costituente parte integrante della Proposta. 

Progetto: indica la gestione, ai sensi del successivo art. 7 (Gestione), del servizio manutentivo degli impianti 

elettrici di pubblica illuminazione nonché la progettazione e realizzazione di interventi, mediante: 

a) la gestione dei Servizi; 

b) la realizzazione degli Interventi. 

Promotore: indica Cofely Italia che ha presentato la Proposta in data  ……… e dichiarata di pubblico interesse.  

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi degli art. 179 

comma 3 e 183 del D.lgs. 50/2016. 

Proroga: indica una proroga della Convenzione. 

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione nominato dal 

Concedente ai sensi del successivo art. 8.2. 

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato 

dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241, del Codice e del Regolamento.  

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario, 

meglio descritte al successivo art. 9.2 (Riequilibrio). 

Rischio Operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato 

dell’offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio 
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operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti 

effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del 

rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per 

cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. 

Servizi:  

a. i servizi di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione; 

b. la fornitura dei materiali minuti di consumo; 

c. la progettazione definitiva ed esecutiva degli Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed 

efficientamento energetico; 

d. Il ripristino degli impianti tecnologici attraverso la manutenzione correttiva; 

e. Il piano della manutenzione programmata; 

f. La fornitura dell’energia elettrica per l’alimentazione dell’impianto di pubblica illuminazione; 

g. I servizi di Manutenzione Straordinaria Extra canone. 

Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle  

possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria 

all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella 

Concessione in luogo dei Concessionario ai sensi del successivo art. 10.4 (b) (2) (Intervento dei Finanziatori). 

Progetto di Fattibilità: indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore, 

dichiarato di Pubblico Interesse con la Proposta e posto a base di gara allegato ………….. alla presente 

Convenzione come successivamente migliorato dall'esito della gara. In particolare il progetto individua, tra più 

soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche 

esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi 

necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art.23, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, nonché schemi grafici 

per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 

lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in 

lotti funzionali. 

TIR: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore 

attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali (TIR Progetto Post Tax) i 

indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base. 
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3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della gestione dei Servizi 

di manutenzione e precisamente  il  Servizio Energia dell’impianto di Pubblica illuminazione. 

 In particolare: 

 La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura 

dell'energia elettrica in capo alla scrivente, che diverrà intestataria dei medesimi a partire dalla data 

di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di illuminazione pubblica. 

 la Manutenzione Ordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, attraverso: 

     la manutenzione preventiva; 

     il monitoraggio, il controllo e le misure. 

 il Ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione, attraverso: 

     la manutenzione correttiva; 

     la Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, durante le attività di: 

     manutenzione preventiva; 

     manutenzione correttiva. 

 gli Interventi di Investimento compresi nel canone del servizio; 

la Struttura Operativa, composta da: 

 la sede operativa __________________; 

 il referente contrattuale; 

 lo staff tecnico amministrativo; 

    il personale operativo. 

 il Pronto intervento e la Reperibilità; 

 il Call Center; 

 il Piano di Manutenzione Programmata; 

 lo Sviluppo del Piano di manutenzione; 

 la Manutenzione Straordinaria Extra canone. 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La presente Concessione è valida ed efficace fin dal momento della sua sottoscrizione e cesserà di avere 

efficacia decorsi ... anni dalla data di Consegna degli impianti. 

5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO 

5.1. Principali Obbligazioni del Concessionario 

A. Il Concessionario si impegna: 

1 ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo 

art. 7; 

2 ad eseguire gli Interventi del successivo art. 8; 
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3 ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente all'art.11 e 

all'art. 12 della presente Convenzione; 

B. ll Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'Erogazione dei Servizi (al netto 

del Corrispettivo per i Servizi) e alla realizzazione degli Interventi, fermo restando il pagamento dei 

Corrispettivi. 

5.2. Responsabilità del Concessionario 

A. Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e 

della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni 

contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque 

applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. 

B. Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi 

dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o 

colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga 

per l'esecuzione della Concessione durante la Gestione. 

C. La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà 

a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 6.4 (Responsabilità del Concedente). 

5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario 

A. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente 

richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e alle 

Autorizzazioni di competenza del Concedente. 

B. Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione 

a: 

1. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui allo 

Studio di Fattibilità e alle Caratteristiche del servizio e della gestione per un periodo superiore a 30 

giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per 

evitare o limitare danni e ritardi; 

2. l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne 

possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla 

presente Convenzione; 

3. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 

Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste 

a suo carico dalla presente Convenzione. 

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al Responsabile della Concessione.  

5.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario 

Il Concessionario dichiara e garantisce che il Concessionario ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni 

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.  
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6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE 

6.1. Principali obbligazioni del Concedente 

Il Concedente si impegna a: 

A. pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 9 (Equilibrio Economico Finanziario e 

Remunerazione del Concessionario); 

B. compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza necessarie all'Erogazione dei 

Servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attività di sua competenza necessarie 

all'ottenimento delle Autorizzazioni; 

C. prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e Autorizzazioni di 

competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario; 

D. richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano 

risultare necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel più breve 

tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario; 

E. effettuare entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Consegna degli impianti 

mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie all'Erogazione dei Servizi e 

assicurare la piena disponibilità degli impianti ai fini della Erogazione dei Servizi. 

 

6.2. Obblighi di informazione 

ll Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e 

comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le 

seguenti informazioni e documenti: 

A. ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e dell'Erogazione dei Servizi predisposto dal 

Concedente e reso pubblico; 

B. ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del 

Concedente; 

C. ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto; 

D. l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione; 

E. la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del 

Concessionario) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 10.2 (Revoca, 

risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario) e ogni altro evento, 

circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto 

ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente 

Convenzione. 

6.3. Dichiarazioni e garanzie del Concedente 

Il Concedente dichiara e garantisce che: 
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A. l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni 

di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse le disposizioni del Codice; 

B. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al 

Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi; 

C. gli importi da corrispondere al Concessionario a titolo di Corrispettivo di Disponibilità sono stati 

effettivamente stanziati su apposito capitolo di spesa e destinati e vincolati al Progetto; 

D. le Aree d'intervento sono nella propria piena ed indisturbata disponibilità. 

6.4. Responsabilità del Concedente 

A. Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, 

anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai 

suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione. 

B. Salvo quanto previsto dal successivo art. 10.2 (Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente 

e recesso del Concessionario), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi 

del presente art. 6 comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio. 

7. GESTIONE 

7.1. Avvio della fase di gestione 

La gestione del servizio oggetto della presente Convenzione inizierà a partire dalla data del verbale di consegna 

degli impianti esistenti. Il verbale di consegna degli impianti sarà dopo approvazione del progetto esecutivo da 

parte Concedente. 

Nell'apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, si provvederà 

all'accertamento della stato di consistenza delle opere e alla descrizione particolareggiata degli impianti. La 

sottoscrizione del suddetto verbale equivarrà alla presa in consegna degli impianti da parte del Concessionario. Il 

Concessionario, dalla sottoscrizione del verbale di consegna, provvederà alla richiesta di subentro nei contratti 

che l' Amministrazione Concedente ha con il fornitore/distributore dell'energia elettrica per la pubblica 

illuminazione, ovvero, a suo insindacabile giudizio, stipulerà nuovi contratti di fornitura con fornitori -distributori 

di energia elettrica, previo accertamento in contraddittorio con il Concedente delle letture dei contatori di 

misura, al fine di distinguere, per competenza, i pagamenti delle fatture di fornitura.  

I costi dei subentri e/o delle nuove forniture saranno a carico del Concessionario. Spetteranno al Concessionario 

i benefici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi o simili) fermo restando che, eventuali 

oneri di qualsiasi natura, correlati a tali proventi che dovessero essere posti a carico del  Concedente, saranno 

rimborsati dal Concessionario. 
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7.2. Obbligazioni generali e Servizi 

Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilità dell’impianto di Pubblica Illuminazione  

attraverso la gestione dei Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nello Progetto 

di Fattibilità e nelle Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere il 

servizio di manutenzione ordinaria e manutenzione correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare 

funzionamento, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli 

impianti condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale 

deperimento derivante dall'uso. 

A. Il Concessionario si impegna ad erogare i Servizi, durante la Gestione, secondo le modalità indicate nel 

Progetto di Fattibilità e precisamente: 

1. servizi di manutenzione ordinaria e correttiva, ripristino degli impianti di pubblica illuminazione 

relativamente alle sotto componenti di seguito indicate: 

 
Impianto di pubblica Illuminazione 

 Impianti elettrici; 

 Apparecchi illuminanti; 

 Sostegni; 

 Morsettiere di fissaggio dei cavi 

 Attacchi alle lanterne; 

 Supporti e testate di sostegno delle lanterne; 

 Quadri di Distribuzione; 

 Rete elettrica di distribuzione; 

 Impianto di Messa a Terra - Sistema di dispersione; 

 Impianto di Messa a Terra - Conduttori di protezione; 

 Impianto di Messa a Terra - Sistema di equipotenzializzazione; 

 Quadri di Telecontrollo; 

 Impianti di Rifasamento; 

 Riduttori di Flusso; 

 

2. Gli interventi di investimento realizzati dal Concessionario per la riqualificazione impiantistica, 

l’efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nel progetto 

preliminare allegato allo studio di fattibilità di cui al successivo articolo 8;  

3. La Manutenzione Correttiva: 

o A “Guasto” o a “rottura” quando è eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria; 

o Predittiva quando viene eseguita a seguito delle indicazioni e informazioni provenienti 

dalla Manutenzione ordinaria, in particolare le Manutenzioni Preventive e il Monitoraggio, 
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Controllo e Misure, nel caso in cui siano individuati parametri di funzionamento non 

ottimali e/o performanti rispetto alle indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa. 

4. La fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, che nell’ambito dell’espletamento delle attività di 

Manutenzione Ordinaria e Correttiva dovessero essere necessari, ovvero quelli elencati nello 

studio di fattibilità. 

5. La manutenzione straordinaria extra canone, sugli impianti secondo il criterio indicato nello 

studio di fattibilità e precisamente saranno compensati mediante la contabilizzazione a corpo 

e/o a misura a seguito di apposito preventivo, e precisamente: 

 la manodopera necessaria all’esecuzione degli interventi sarà estrapolata dalle tabelle 

ASSISTAL  in vigore alla voce prezzo di fatturazione operaio IV Livello nei giorni feriali, che 

eventualmente sarà incrementata delle maggiorazioni per lavorazioni pre-festive, festive e 

notturne; 

 i materiali occorrenti saranno preventivati: 

o secondo i listini vigenti al momento dell’intervento (Listino Prezziario Regionale) scontati 
del……..%; 

oppure: 

o secondo i costi sostenuti e maggiorati degli utili di impresa e spese generali ( pari al 
26,50%) ; 

6. la corresponsione degli oneri dell’energia elettrica alla società distributrice, o ad altro soggetto, 

sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso in cui la Stazione Appaltante possieda i 

requisiti di "cliente idoneo" ai sensi del D.Lgs. 79/99, previa, voltura ovvero nuova stipulazione 

dei contratti di fornitura dell'energia elettrica in capo all'Appaltatore, che diverrà intestatario 

dei medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di 

illuminazione pubblica; 

 

B. Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilità degli impianti attraverso la gestione 

dei Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nello Studio di Fattibilità e 

nelle Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere il 

servizio di manutenzione ordinaria, correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare utilizzo 

da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla 

scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e 

funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso. E più precisamente: 

1. La manutenzione ordinaria sarà eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali 

minuti di consumo; 

2. La manutenzione correttiva sarà eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai 

materiali minuti di consumo; 

C. La manutenzione straordinaria sarà di tipo "Extra Canone” a corpo o a misura; 

D. In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza relativi ad 

inadempimenti nell'Erogazione dei Servizi previsti dal Progetto di Fattibilità e dalle Caratteristiche del 

servizio, il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione di cui al successivo art. 7.3, dovrà 
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effettuare una specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al 

Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale ai sensi 

dell’articolo 21, dandone comunicazione al Concessionario con le medesime modalità di cui sopra. Ove il 

Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al 

ricevimento della comunicazione scritta del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga 

condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sarà dedotta alla scadenza di pagamento del 

Corrispettivo per i Servizi immediatamente successiva. E' comunque salvo il diritto del Concessionario 

ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenut i, ai 

sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle Controversie). L'eventuale applicazione di penali ovvero 

contestazione ai sensi del presente art. 7.1 (d) non darà titolo al Concedente di sospendere i pagamenti 

altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate. 

 

7.3. Responsabile della Concessione 

A. Il Concedente nominerà, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Responsabile della 

Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, 

delle obbligazioni inerenti la Gestione di cui al presente art. 7 e in particolare, sull'Erogazione dei 

Servizi secondo i criteri di cui allo Studio di Fattibilità e alle Caratteristiche del servizio e della gestione. 

B. A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, con la collaborazione del referente che il 

Concessionario nominerà entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei termini 

stabiliti dallo Studio di Fattibilità e dalle Caratteristiche del servizio e della gestione, l'esito dei controlli 

effettuati su ciascuno dei Servizi. 

C. Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della 

Concessione segnalerà eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvederà ai sensi del 

precedente art. 7.1, lett. (d). 

7.4. Sospensione 

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:  

A. Forza Maggiore; 

B. Fatto del Concedente; 

C. Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;  

Il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari alla sospensione dell'Erogazione dei Servizi 

conseguente al detto evento o circostanza di cui alle lettere (a), (b) e (c) sopra indicate e, in caso di Lesione 

dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio. 

8. PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

8.1. Prescrizioni concernenti le progettazioni  

Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: il Concessionario provvederà alla redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo, comprensivo di progetti illuminotecnici, a firma di professionisti abilitati, nel rispetto 
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della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e 

conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto Preliminare approvato dal Concedente, accogliendo 

eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché alle caratteristiche indicate nel Capitolato delle Opere allo 

stesso allegato. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente i progetti definitivi ed esecutivi nei 

termini previsti nel cronoprogramma allegato, decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.  

Approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: sia il progetto definitivo che quello esecutivo saranno 

approvati dal Concedente. I termini di approvazione delle suddette progettazioni, per i quali il Concedente si 

impegna, sono di quindici giorni dalla consegna dei progetti da parte del Concessionario, nel caso in cui siano 

già acquisiti dal Concessionario stessi, ed allegati ai progetti, tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni 

comunque denominate degli Enti/Autorità competenti ed interferenti. L'elencazione degli Enti Autorità 

competenti ed interferenti sarà fatta dal Concedente entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula 

della presente Convenzione. Nel caso in cui il Concessionario rinunci ad ottenere in proprio i suddetti pareri, 

nulla-osta autorizzazioni, il Concedente convocherà Conferenza di Servizi ai sensi della L.241 del 1990 e s.m.i. 

nei tempi e nei modi nella stessa Legge (e s.m.i.) disciplinati.  

Modifiche/integrazioni ai Progetti Definitivi ed Esecutivi: il Concedente, in sede di approvazione dei progetti 

definitivo prima ed esecutivo poi, può chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti predisposti dal 

Concessionario, necessarie a conseguire il rispetto delle previsioni del Progetto Preliminare approvato, 

sempreché non comportino modifiche sostanziali alle opere oggetto di Concessione. Il Concessionario 

consegnerà entro quindici giorni naturali e consecutivi dalle richieste del Concedente le suddette varianti e/o 

integrazioni e non potrà vantare alcun compenso per tale progettazione aggiuntiva. Trascorsi, inutilmente, 

trenta giorni dalle richieste di modifiche ed integrazioni senza che il Concessionario vi provveda, il Concedente 

potrà risolvere il contratto di Concessione.  

Varianti al Progetto Definitivo e/o Esecutivo -Atto di sottomissione: il Concedente potrà ammettere varianti al 

progetto definitivo ed esecutivo proposte dal Concessionario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti, 

finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell' opera. Tali modifiche e/o integrazioni, come quelle 

richieste direttamente dal Concedente, dovranno essere comunque sottoscritte dal Concessionario su apposito 

atto di sottomissione che, approvato dal Concedente, costituirà atto aggiuntivo della presente Convenzione. 

Qualora le varianti e/o integrazioni richieste dal Concedente determinassero l'alterazione dell' equilibrio 

economico-finanziario della Concessione, si procederà alla revisione del Piano Economico Finanziario ove 

ricorrano le condizioni di cui all’art.165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.  

In caso di varianti in corso d'opera non richieste né dal Concedente ne dal Concessionario, che si rendessero 

necessarie ai sensi della legislazione e normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il 

Concessionario sarà tenuto alla predisposizione della relativa perizia di variante da sottoporre al Concedente. 

Fatto salvo il caso in cui tali tipi di variante fossero dovute ad errori progettuali, ogni onere connesso alla 

variante sarà recuperato dal Concessionario attraverso l' adeguamento della rata di ammortamento.  

Termini per le approvazioni delle Varianti e/o Integrazioni: il Concedente si impegna ad approvare le varianti 

e/o integrazioni in dieci giorni naturali e consecutivi, dalla loro consegna da parte del Concessionario. 
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Variazioni termini di durata convenzionali: qualora l'introduzione delle suddette varianti determinassero anche 

un prolungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento, anche tu tti i 

termini convenzionali verranno conseguentemente adeguati in ugual misura.  

Validazione del Progetto Esecutivo: prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento sottoporrà il 

progetto esecutivo a verifica ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 50/2016. Il Concedente ed il 

Concessionario potranno stabilire, di comune accordo, di consegnare e conseguentemente approvare 

direttamente il progetto esecutivo. 

8.2 Esecuzione dei lavori  

I lavori dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformità al progetto esecutivo, cosi come approvato 

dal Concedente e nel rispetto delle modalità proposte attraverso il Capitolato delle Opere, salva la facoltà per il 

Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi 

indicati nel cronoprogramma, fermo comunque l' obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di 

ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori sarà condotto, da parte del Concedente, un costante controllo 

attraverso il Responsabile del Procedimento, che verificherà il pieno rispetto di quanta disposto dalla presente 

Convenzione. Tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo approvato, dovranno essere ultimate entro i tempi 

massimi indicati nel relativo cronoprogramma lavori. 

8.3 Direzione lavori  

I lavori, previsti nel Progetto Esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico a ciò 

abilitato, nominato e remunerato dal Concessionario. Il Concedente si riserva la vigilanza dei lavori con propri 

tecnici, la cui nomina deve essere comunicata al Concessionario ed il cui costo rimarrà in capo al Concedente. 

A lavori ultimati il Concessionario farà apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei Lavori il quale, 

con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario, provvederà a 

farne il relativo accertamento.  

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà il conto 

finale dei lavori che, sottoscritto dal Concessionario, sarà consegnato al Concedente ed al collaudatore. 

8.4 Inizio ed ultimazione dei lavori   

Trascorsi dieci giorni dalla data della formale approvazione del Progetto Esecutivo decorrerà il termine previsto 

per l'esecuzione delle opere. Il Concessionario, qualora fosse già pronto, potrà iniziare sin da subito gli 

interventi, fermo restando il calcolo del termine per l'ultimazione come sopra previsto. L'ultimazione sarà 

accertata, con apposito verbale, dal Direttore dei Lavori entro dieci giorni dalla comunicazione scritta relativa 

da parte del Concessionario al Concedente ed al Direttore dei Lavori stesso. Il cronoprogramma dei lavori 

allegato alla presente Convenzione è impegnativo per il Concessionario. Questi dovrà osservarlo dalla data di 

consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali 

relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità. Sara cura del Concessionario verificare 

l’andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto cronoprogramma, pena 

l'applicazione delle penali previste. Non saranno applicate penali per sospensione lavori non dipendenti dal 

Concessionario. La Direzione dei Lavori provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie 

constatazioni redigendo il verbale di ultimazione dei lavori. 
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8.5 Collaudo  dei lavori 

Entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del Progetto Esecutivo, l'Amministrazione Concedente 

nominerà il collaudatore delle opere da realizzare, dandone comunicazione scritta al Concessionario, secondo 

le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, il quale effettuerà il collaudo in corso d'opera e 

finale.  

Il Collaudatore avrà 30 (trenta) giorni a disposizione per provvedere ad emettere il collaudo provvisorio dal 

ricevimento della relazione sul conto finale da parte del Direttore dei Lavori.  

Gli inconvenienti e le deficienze riscontrate dal Collaudatore, in corso d'opera, dovranno essere eliminati, entro 

trenta giorni e comunque entro la fine dei lavori, a cura e spese del Concessionario. Qualora il Concessionario 

non provvedesse, dopo sollecito scritto da parte del Concedente, il Concedente stesso farà eseguire le 

riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le spese necessarie dalle somme dovute al Concessionario. Ad 

esito favorevole del collaudo, il Concessionario rimane comunque responsabile delle deficienze che dovessero 

riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello 

di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio, esso diverrà definitivo. In caso di mancata approvazione formale del collaudo entro i 

due mesi successivi, il collaudo si intenderà tacitamente approvato. All'approvazione del certificato di collaudo 

definitivo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei lavori senza ulteriori formalità. Le 

spese per l'onorario del collaudatore, sia per il collaudo in corso d'opera che per quello finale, sarà a carico del 

Concessionario nel limite delle somme a disposizione dell'Amministrazione cosi come evidenziate nel Piano 

Economico Finanziario. Le stesse potranno essere anticipate dal Concedente e trattenute dalle somme dovute 

al Concessionario. 

9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO  

9.1. Equilibrio Economico Finanziario 

A. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio 

Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo 

esemplificativo: 

1. i costi stimati per gli Interventi; 

2. i costi operativi; 

3. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario; 

4. la durata della Concessione, come prevista al precedente art. 4; 

5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei 

termini di pagamento da parte del Concedente; 

6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5; 

7. i Parametri Economico Finanziari; 

8. gli oneri finanziari; 
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9. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente; 

10. la realizzazione degli interventi come previsto al precedente art.8. 

 

B.  Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessiona rio 

faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere 

modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) dei 

presente art. 9.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione. 

 

9.2. Riequilibrio 

A. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 9.2 nel caso in 

cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da: 

1. Evento Favorevole;  

o 

2. Evento Destabilizzante. 

B. Entro 10 giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 

10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il 

Concedente, a un aggiornamento del Piano Economico Finanziario che rilevi:  

1. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Piano Economico 

Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento/circostanza che ha dato luogo alla 

Lesione dell'Equilibrio;  

2. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Piano Economico 

Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla 

Lesione dell'Equilibrio; a tal scopo il Concessionario trasmetterà tempestivamente al 

Concedente copia dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario e di ogni ulteriore 

documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove 

alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a 

mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art. 

9.2 dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente. 

C. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, il 

Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del 

Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, 

che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: 

1. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi; 

2. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo; 
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3. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare 

l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari vengano 

ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione 

dell'Equilibrio. 

D. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del 

presente art. 9.2, il Caso Base sarà sostituito dall'aggiornamento del Piano Economico Finanziario posta 

a base della revisione. 

E. E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso come previsto dal successivo art.10.2. lettera (d)  

 

9.3. Composizione del Canone Annuale  

Il canone Annuale è composto dalla sommatoria di tre canoni: 

CANONE  ANNUALE  (FE PI)  Il canone per servizio di Fornitura Energia Elettrica per l’impianto di pubblica 
illuminazione  

CANONE ANNUALE  (MT PI)  Il canone del Servizio di Manutenzione per gli impianti di pubblica illuminazione     

QUOTA  ANNUALE AMMORTAMENTO LAVORI (AM PI)  Canone fisso per ammortamento lavori di riqualificazione ed 

efficienza energetica degli impianti 

 

9.3.1 Corrispettivi e fatturazione periodica del Canone 

A. Previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile, il 

Corrispettivo per i Servizi è dovuto dal Concedente, a partire dalla Consegna degli Impianti, con 

cadenza mensile posticipata, attraverso l’emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria 

di: 

1. Una rata mensile per il Servizio di fornitura  di energia elettrica degli impianti di pubblica 

illuminazione FE PI, calcolata nella misura di 1/12 del Canone Annuale ;  

2. Una rata mensile  per il Servizio di Manutenzione per gli impianti di pubblica 

illuminazione     MT PI, calcolata nella misura di 1/12 del Canone Annuale  ; 

3. Una rata mensile per l’ammortamento dei lavori di riqualificazione ed efficienza 

energetica degli impianti nella misura di 1/12 della quota di ammortamento annua  ; 

4. Una rata a consuntivo bimestrale per i servizi di manutenzione straordinaria, così come 

disciplinati alle lettere (a) e (c) del precedente art.7.1, sarà determinato a misura/in economia 

sulla base delle prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate; 

B. Previa verifica da parte del Concedente della regolarità contributiva in base alla normativa applicabile, il 

Corrispettivo per il conguaglio annuale dei Servizi è dovuto dal Concedente, a partire dal primo anno 

contrattuale, attraverso l’emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:  

5. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale FE PI per il servizio di fornitura di energia 

elettrica degli  impianti di pubblica illuminazione, che terrà conto delle variazioni in più e/o in 
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meno del perimetro manutentivo   e delle variazioni dei prezzi dell’energia  calcolati secondo 

quanto stabilito al successivo articolo 9.5. (Revisione dei canoni ); 

6. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale MT PI per il servizio di  manutenzione  

degli  impianti di pubblica illuminazione, che terrà conto delle variazioni in più e/o in meno del 

perimetro manutentivo   e delle variazioni  della manodopera calcolati secondo quanto 

stabilito al successivo articolo 9.5.  (Revisione dei canoni ); 

C. In sede di presa in consegna degli impianti e/o durante l’arco contrattuale, allo scopo di disciplinare 

eventuali variazioni in più e/o in meno di beni, rispetto alle consistenze iniziali indicate  nello Studio di 

Fattibilità, si specifica che la valorizzazione di dette variazioni avverrà secondo i seguenti parametri:  

 CANONE FE PI – Fornitura di EE  degli  Impianti di Pubblica Illuminazione      

 Per tutti i punti luce in più/meno rispetto alla situazione iniziale il Canone Annuale sarà 

incrementato/ridotto nella misura proporzionale in termini di potenza installata, per tipologia di 

lampada, di €/punto luce/anno;  

 CANONE MT  PI – Servizio di manutenzione   degli  Impianti di Pubblica Illuminazione      

 Per tutti i punti luce in più/meno rispetto alla  situazione iniziale il Canone Annuale sarà 

incrementato/ridotto nella misura proporzionale in termini di potenza installata, per tipologia di 

lampada, di €/punto luce/anno;  

D. Il Concessionario provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento, la fattura mensile, con 

indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione dell'importo. Il Concedente provvederà ai 

relativi pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.  

E. in caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui allo Studio di Fattibilità e 

alle Caratteristiche del servizio e della gestione, il Concedente, anche al fine del trasferimento del 

rischio effettivo di disponibilità dei Servizi, procede ai sensi del precedente art. 7.2, lettera (d) 

(Obbligazioni Generali e Servizi). 

9.4  Interessi di mora 

In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti al 

Concessionario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, 

così come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 (per i ritardi nel pagamento dei 

Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Il Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di 

costituzione in mora del Concedente, potrà promuovere ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle 

controversie) il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario, fermi restando i 

Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili 

maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale 

Ai sensi dell’art.106, comma 13 del D.lgs.50/2016 è consentita la cessione del credito presso banche o 

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 

l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti d’impresa. 

9.5.1  Revisione annuale servizio  FE PI 
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Per la quota del “Servizio di fornitura di EE  degli impianti di Pubblica Illuminazione” l’adeguamento del canone 

verrà operato annualmente, secondo la formula di seguito specificata: 

Pt = P0*I1t  

dove:  

Pt = Canone Annuale all’anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;  

P0 = Canone Annuale offerto nello Studio di Fattibilità  , ridotto dello sconto offerto in sede di gara, arrotondato 

alla seconda cifra decimale,  

I1t = indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla 

seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t” ;  

 

Indice I1t – aggiornamento quota energia elettrica 

 

L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nell’anno solare “t”, si 

calcola ogni anno, nel mese di Gennaio dell’anno t+1 secondo la formula di seguito specificata:  

I1t = [Tt+Ft]/[T0+F0] 

dove:  

a)             Tt = PUNm + ONERIm + DISPACCIAMENTOm + TRASPORTOm 

essendo gli addendi della suddetta formula la media dell’anno “t” rispettivamente di:  

 PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico 
(www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite 
nella colonna (A) della Tabella 8 dell’Allegato A  alla deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.  e 
pesato sulle fasce di consumo, così come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti 
percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%; 
 

 ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti 
tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it); 

 
 

 DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in 
€/MWh e aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite nella 
colonna (A) della Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. e definiti 
come segue: 

 MSD - Corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di 
dispacciamento cosi come definito nell’Allegato A. all’art. 44 della deliberazione AEEGSI 
n. 111/06 e s.m.i.; 

 UESSSL - assunta convenzionalmente pari a 0,1 €/MWh ed aggiornata solo nel caso in 
cui differisca di almeno il ±50% rispetto al valore UESS - Corrispettivo a copertura dei 
costi delle unita essenziali per la sicurezza del sistema cosi come definito nell’allegato A, 
all’art. 45 della deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. 
(www.terna.it). Sara assunta come nuova base di riferimento a partire dal mese di 
entrata in vigore; 

 DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” cosi 
come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.;  

http://www.autorita.energia.it/
http://www.terna.it/
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 Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite 
standard nelle reti” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della deliberazione 
AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.; 

 CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di 
capacita produttiva” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della deliberazione 
AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.; 

 INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di 
interrompibilità del carico” cosi come definito nell’Allegato A all’art. 73 deliberazione 
AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.. 

 TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/MWh, cosi come   
     stabiliti, volta per volta, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it); 

 

b)             Ft = media dell’anno “t” del valore mensile dell’accisa (€/MWh) per l’energia 

elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica. 

Qualora una o più componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere 

sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.  

 

c) T0 = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO; ciascuna  
grandezza calcolata come media dei valori relativi all’anno 2015. Il PUN è calcolato 

con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69 

 

d) F0 = media del valore dell’accisa dell’anno 2015  espressa in  €/MWh. 

 

Resta inteso che qualora nella durata del contratto l’AEEGSI e gli enti competenti dovessero provvedere a una 

variazione della composizione/modifica delle componenti “passanti del prezzo  (aggiunta di nuove, variazione dei 

termini da variabili a termini fissi), si provvederà a ritenerli automaticamente inclusi I1t. Nel caso di introduzione 

delle nuove fisse o di componenti variabili in componenti fisse, queste ultime verranno ricondotte a termini 

variabili e sommate al prezzo da utilizzare per la revisione secondo modalità che verranno definite in accordo tra 

le parti (ad esempio considerando il riferimento per tipologia e consumo di un utenza “tipo”).   

Resta inteso, inoltre, che qualora nel corso della durata del contratto dovesse variare l’ampiezza del periodo di 

riferimento per l’aggiornamento dei prezzi effettuato dall’AEEGSI (attualmente trimestrale), l’ampiezza del 

periodo di revisione dei prezzi sarà opportunamente adeguata. 
 

9.5.2  Revisione annuale servizio  MT PI   

Per la quota del “Servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione” l’adeguamento del canone 

verrà operato annualmente, secondo la formula di seguito specificata: 

Pt = P0*I2t  

dove:  

 Pt = Canone Annuale all’anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;  

 P0 = Canone Annuale offerto nello Studio di Fattibilità , ridotto dello sconto offerto in sede di gara, 
arrotondato alla seconda cifra decimale,  

 I2t = indice di riferimento adimensionale per l’aggiornamento della quota di manutenzione  arrotondato 
alla seconda cifra decimale, da applicare nell’anno “t” ;  
 

Indice I2t – aggiornamento quota manutenzione 

http://www.autorita.energia.it/
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L’indice di riferimento per l’aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell’anno solare “t”, si 

calcola nei mesi di Gennaio dell’anno t+1 come segue: 

I2t = IGt/IG0 

dove: 

 IGt = costo per la retribuzione oraria dell’operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal 
dell’anno “t”; 

   IG0 = costo per la retribuzione oraria dell’operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal   

  del’anno di presentazione dell’offerta (anno zero); 

 

La prima revisione di prezzo per l’adeguamento del canone del “Servizio di manutenzione degli impian ti di 

Pubblica Illuminazione” è previsto a partire dalla scadenza del primo anno di servizio.  

Almeno 30 giorni prima della data prevista per l'aggiornamento dei Corrispettivi, il Concessionario presenta al 

Concedente il calcolo di detto aggiornamento ai sensi della disposizione del precedente paragrafo. Il Concedente 

farà conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal 

Concessionario entro i 30 giorni successivi. 

In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, l'aggiornamento dei Corrispettivi diventerà 

operativo e potrà essere comunicato agli uffici preposti del Concedente a cura del Concessionario e avrà valenza 

il nuovo canone aggiornato per l’anno successivo, sul quale saranno emesse le nuove fatture mensili nonché la 

rata di conguaglio relativa all’anno t. 

9.5.3  Rateo ammortamento lavori  

Il rateo di ammortamento dei lavori, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Lo stesso sarà 

garantito anche nel caso di riduzione dei punti luce, ore di funzionamento e/o dismissione di impianti. 

10. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

10.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario 

A. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad 

adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del 

successivo articolo 10.4 (a) (Intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per 

l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora: 

1. il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto di Fattibilità e dalle Caratteristiche del 

servizio e della gestione: 

 tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o 

dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento 

di intimazione scritta del Concedente; 

 corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% del 

Corrispettivo per i servizi per ciascun anno 
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2. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale 

appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e 

comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice; 

3. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste 

al successivo art. 12 (Assicurazione), salvo quanto previsto all'art. 12 (f);  

4. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, 

ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o 

scioglimento. 

B. La diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della 

comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c. 

C. In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il 

Concedente: 

1. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente 

Convenzione; 

2. non potrà dar corso alla risoluzione della presente Convenzione; 

3. dovrà continuare a versare i Corrispettivi, a fronte della Erogazione dei Servizi; 

D. Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del 

presente art. 10.1, ove il Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di 

risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al 

Concessionario e all'Agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 10.4 (b) 

(Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione. 

E. Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano designato un Sostituto ai 

sensi del successivo art. 10.4 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà di risolvere la 

presente Convenzione. 

F. In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 10.1, oltre al pagamento 

dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al 

Concessionario un'indennità pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali 

ammortamenti), al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo degli eventuali costi di 

riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del 

Concessionario. 

G. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente 

di tutti gli importi previsti al paragrafo (f) del presente articolo. 

H. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, commi 3-9 del  Codice, in quanto compatibili.  

10.2. Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario  

A. In caso di: 

1. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 90 giorni; 
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2. Fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo 

superiore a 120 giorni; 

Il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. 

assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale il 

Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione. 

B. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), o in caso di revoca della Concessione per 

motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, i 

seguenti importi: 

1. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore 

degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); 

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 

Concessionario in conseguenza della risoluzione; 

3. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Servizi 

non ancora erogati. 

C. L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del 

Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b) del presente articolo.  

D. Nell'ipotesi in cui, nonostante l'attuazione delle procedure indicate all'art. 9.2 (Riequilibrio) che 

precede, non venga ripristinato l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico 

Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione 

dell'Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione mediante 

comunicazione scritta inviata al Concedente ed all'Agente con un preavviso dí 30 giorni rispetto al 

momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia della Convenzione, diverrà efficace.  

E. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo (d), il Concedente dovrà prontamente 

corrispondere al Concessionario i seguenti importi: 

1. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore 

degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); 

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del 

Concessionario in conseguenza della cessazione anticipata della Convenzione; 

3. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Servizi 

non ancora erogati. 

10.3. Risoluzione per Forza Maggiore 
 

A. In caso di Forza Maggiore protratta per più di 270 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a 

risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. . 

B. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà prontamente 

corrispondere al Concessionario un importo pari a: 
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1. la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al 

valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti); 

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte 

del Concessionario in conseguenza della risoluzione. 

C. L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente 

di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b) del presente articolo.  

10.4 Intervento dei Finanziatori 

A. Nella comunicazione all'Agente di cui al precedente art. 10.1 (d), il Concedente si impegna ad indicare 

nel dettaglio: 

1. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione; 

2. le mansioni e responsabilità in capo al Concessionario e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di 

riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale 

inadempimento del Concessionario. 

B. I Finanziatori potranno impedire la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente art. 

10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al 

Concessionario, entro il Periodo di Sospensione della designazione da parte dei Finanziatori di un 

Sostituto, se il Sostituto che subentra nella concessione al posto del Concessionario viene accettato 

dal Concedente e ciò a condizione che: 

1. il Sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle 

possedute dal Concessionario; 

2. l'inadempimento del Concessionario che potrebbe causare la risoluzione cessi entro i 90 giorni 

successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio 

eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori. 

C. Entro il termine di cui ai precedente paragrafo (b) (2), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto 

concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della 

presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del 

rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e 

le Parti non ne concordino il Riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della 

Concessione con effetto immediato. 

D. E' inteso che l'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il 

Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la 

risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre 

rimedio all'inadempimento del Concessionario. 
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10.5. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso 

A. Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso ai sensi dei precedenti 

artt. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 10.2 (Revoca, risoluzione per 

inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario) o 10.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) 

saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si 

impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che sarà comunicato dal 

Concedente dall'Agente, entro il termine di 15 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della 

revoca o risoluzione. i detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio degli 

interesse legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 192/2012 

B. Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti' al 

Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 

10.2 (Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario) e 10.3 

(Risoluzione per Forza Maggiore) entro 10 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca 

o risoluzione o recesso, dietro consultazione dell'Agente. 

C. In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente 

paragrafo (b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come 

dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a). 

D. Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo 

art. 13 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'art. 

9.4 (Interessi di mora) a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di 

effettivo pagamento. 

E. II Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi 

dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le 

Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario. 

F. Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi 

dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo 

consenso dei Finanziatori. 

11. FIDEIUSSIONE 

Il Concessionario si impegna a prestare, dalla Consegna degli impianti, idonea garanzia fideiussoria, 

pari al 10% dell'importo annuo del Corrispettivo dei Servizi, a garanzia della corretta esecuzione degli 

obblighi inerenti la Gestione. 

12. ASSICURAZIONE 

A. Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare 

per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sarà 

volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di eff icienza, anche in 

termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da 

parte del Concedente o del Concessionario. 



 

30 
 

B. Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'arti 891 c.c., le seguenti polizze assicurative: 

1. polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR-EARn) secondo 

quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs.50/2016 e dello schema tipo 2.3 approvato con DM 

123 del 12/03/2004 per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà 

corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilità 

civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro ____________. Tale polizza dovrà 

includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del  Concedente ed 

a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo 

personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione; 

2. polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del 

Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che 

avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in 

relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:  

 Massimale per responsabilità civile verso terzi, Euro 10.000.000,00 

 Massimale per prestatori d'opera, Euro 10.000.000,00. 

C. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il 

quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai 

periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente 

potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno 

contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino  a 30 

giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio 

da parte del Concessionario. 

D. Le polizze di cui alla precedente lettera (b) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti 

assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione. 

E. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata 

A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di 

intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura 

cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. 

F. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di 

reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di 

premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a 

dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi 

non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 giorni dalla detta 

comunicazione del Concessionario. 

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

A. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al 

Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento o al 

Responsabile della Concessione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia de l 
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fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di 

contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 20 

giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e 

pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 10 giorni 

il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo 

bonario, nei limiti di cui all'art. 205 del Codice, in quanto compatibile con la presente Concessione e 

fermo restando l'applicazione dell'art. 208 del Codice. 

B. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma. E' espressamente esclusa la competenza 

arbitrale. 

14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

A. Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di 

sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento. 

B. La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che 

abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.  

C. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle 

previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo 

essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni 

corrispondenti. 

15. PROPRIETÀ  INTELLETTUALE 

A. il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritt i di utilizzazione di 

tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà 

ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per 

il Concedente. 

B. Alla scadenza, revoca o risoluzione o comunque perdita di efficacia della Concessione, l'uso delle 

tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al 

Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma 

restando la titolarità esclusiva del Concessionario. 

16. TRACCIABILITÀ  DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA  RISOLUTIVA  ESPRESSA 

A. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna 

ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.  

B. In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i relativi 

movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente 

tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), 
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attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e, ove 

obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della I. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). 

C. Si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e 

servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche 

tramite conto corrente dedicato, così come previsto all'art. 3, comma 2, I. 136/2010 e s.m.i., anche 

con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i 

pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di 

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere 

inferiori a Euro 1.500,00. 

D. Il Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i 

subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di 

risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla.  

E. La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora 

una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di  banche o di Poste Italiane S.p.A. 

17. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art.174 del D.lgs. 50/2016. ll 

Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni 

oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subappalto.  

18. DIRITTO  DI  ESCLUSIVA 

18.1 Per tutta la durata del presente Contratto, è conferito al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare il 

servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune nonché lo sfruttamento funzionale ed economico 

degli impianti di pubblica illuminazione.  

18.2 È altresì fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attività che siano, 

anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al Concessionario.  

18.3 Le Parti convengono sin d’ora che, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il 

Concessionario ha diritto di progettare, realizzare e gestire sul territorio comunale tutte le nuove reti di 

illuminazione stradale e monumentale, in estensione o in sostituzione, richieste dall’Amministrazione 

Concedente, anche conseguenti a successivi eventuali adeguamenti normativi.  

18.4 Nell’ipotesi di cui al precedente comma, le Parti procederanno alla revisione del Contratto alla stregua del 

mutamento delle condizioni di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario: a tal fine resta sin d’ora 

inteso che ai fini della quantificazione degli oneri sostenuti dal Concessionario per la realizzazione di 

interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnica formulata dal medesimo in sede di gara, si 

applicherà l’elenco prezzi indicato, ridotto del ribasso formulato dal Concessionario medesimo nell’ambito 

della propria Offerta Economica.  

18.5 Per tutta la durata del presente Contratto, il Concessionario ha diritto esclusivo allo sfruttamento 

funzionale ed economico degli impianti di pubblica illuminazione anche per lo svolgimento di servizi ed 
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attività diverse da quelle oggetto del Contratto – in via meramente esemplificativa e non esaustiva, 

l’implementazione di servizi smart – nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste dalla disciplina 

nazionale, regionale, locale e/o regolamentare applicabile.  

18.6 Pertanto le Parti convengono sin d’ora che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente 

articolo, il Concessionario sarà tenuto ad effettuare una comunicazione all’Amministrazione concedente 

per l’acquisizione del relativo nulla osta che s’intenderà positivamente accordato decorsi 60 giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte del Concessionario, senza che il Comune abbia formulato eventuale 

diniego e/o richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.  

18.7 La comunicazione di cui al precedente comma dovrà contenere e/o indicare:  

a) la descrizione del progetto che il Concessionario intende implementare;  

b) la descrizione dell’inquadramento giuridico del progetto anche in relazione alla necessità di eventuali 

titoli autorizzativi, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, anche da parte di 

Amministrazioni diverse da quella concedente;  

c) la quota dei guadagni che il Concessionario intende riconoscere in favore del Comune e le relative 

modalità di pagamento;  

d) ogni altro elemento e/o indicazione e/o informazioni ritenuta necessaria e/o utile ai fini dell’ottenimento 

del nulla osta Comunale.  

19. DISPOSIZIONI VARIE 

19.1   Elezione di Domicilio 

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in ……………………………… 

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a 

decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.  

19.2 Registrazione 

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente 

Convenzione sono a carico del Concessionario. 

19.3 Riservatezza 

A. Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti, 

nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che: 

1. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà 

mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti 

indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno; 

2. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed 

esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione. 

B. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei 

dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle  ed 
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utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La Parte ricevente farà sì che  tali 

persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.  

C. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che: 

1. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della 

Parte ricevente a quanto sopra disposto; 

2. la Parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era già in possesso di tali 

informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi; 

3. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, 

laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona 

fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte 

ricevente; 

4. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento 

legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, così come a seguito di un 

ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. in tali casi, la Parte che ha ricevuto 

l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale 

evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte 

ricevente si impegna a collaborare, nel più ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di 

evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi; 

5. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relationem in un atto 

amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza 

di legge o di regolamento; 

6. siano comunicate ai Finanziatori nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o 

esecuzione degli accordi aventi ad oggetto i Finanziamenti. 

20. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono 

essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi: 

Se  al Concedente: 

al seguente indirizzo: ………………………………………………………… 

Att.: ………………………………. 

Fax: ………………………………. 

Se  al Concessionario: 

al seguente indirizzo: ………………………………………. 

Att.: ………………………………….. 

Fax: …………………………….. 
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Se  all'Agente, 

al seguente indirizzo: ……………………. 

Att.: …………………………. 

Fax: ………………………………………. 

o al diverso indirizzo che le Parti o l'Agente avranno comunicato per iscritto in conformità alle 

precedenti disposizioni. 

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, 

certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, 

dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona 

ricevente.  

21. PENALI 

In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, il Concedente si riserva l'applicazione di penali 

come di seguito indicate, nei casi di: 

 prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite; 

 prestazioni eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche; 

 prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti . 

Le prestazione parzialmente non eseguite, o eseguite in modo difforme, verranno considerate come non 

eseguite, e pertanto saranno soggette all'applicazione della stessa penale giornaliera. 

Attività di carattere generale: 

 Per ogni significativa interruzione delle attività oggetto dell'appalto, ovunque verificatasi, 

conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure alla mancata od 

intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore: 

€. 250,00/cad. interruzione; 

 Per ogni caso di interruzione di uno dei servizi oggetto della gestione, ovunque verificatasi, 

conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure alla mancata od 

intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore: 

€. 150,00/giorno; 

Attività di manutenzione: 

 Per ogni omessa attività prevista dal programma di manutenzione: €. 150,00; 
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 Per ogni omesso intervento in reperibilità o di pronto intervento: €. 200,00/giorno.  

 In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto 

previsto nel suddetto piano di manutenzione, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale 

allo 0,1 per mille, calcolato sull'importo del singolo Intervento. 

 

 

 

il Concedente il Concessionario 

 

 


