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CONVENZIONE
TRA:

il Concedente: Comune di Montappone (Fm);

il Concessionario:

in seguito, denominata anche 'Parte", al singolare, o, congiuntamente, "Parti"

1. PREMESSE

PREMESSO CHE

a)

b)

<)

d)

f)

9)

il Concedente ha la disponibilita a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al servizio di

pubblica illuminazione;

il Concessionario ritiene che il suddetto patrimonio, al fine di renderlo idoneo all'erogazione dei
servizi ai cui usi sono destinati, necessita di una complessa attivita gestionale, manutentiva e
progettuale per la riqualificazione impiantistica, |'efficientamento energetico e adeguamento delle

criticita rilevanti;

a tal fine il Concessionario ha presentato ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 una Proposta di concessione di servizi contenente un progetto di fattibilita, una bozza di
convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del

servizio e della gestione e l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della Proposta;

con deliberazione n. ............ il Concedente ha ritenuto la Proposta di pubblico interesse;

in data .............. il Concedente ha indetto una gara per I'affidamento della Concessione di gestione e
valorizzazione del patrimonio impiantistico ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50
del 18/04/2016, per un quadro economico complessivo pari @ Euro .......ccccevviiivivnniinenn, IVA

inclusa;

le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare, mediante apposita Convenzione, Ia
concessione di servizi preordinata alla gestione e valorizzazione del patrimonio impiantistico di cui

alla premessa C) ai sensi ai sensi degli artt.179 comma 3 e 183 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

la disciplina della concessione per il Progetto si fonda sul rispetto dell'Equilibrio Economico
Finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario

come riportate nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario.



In particolare gli elementi piu significativi dei Piano Economico Finanziario sono:

1. i costi stimati per gli investimenti;

2. i costi operativi;

3. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;

4. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;

5. iricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei termini di
pagamento da parte del Concedente;

6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;

7. i Parametri Finanziari (come infra definiti).

Tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue.

2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli Allegati, i termini di seguito
riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Aree d'intervento: indica le aree interessate dai Servizi e dagli interventi, indicati nello Studio di Fattibilita.

Assicurazioni del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai

sensi dell'art. 12 (Assicurazione).

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti
amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso
comunque denominati, quale che sia l'autorita, I'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa

vigente (come di seguito definita), sono necessari per la realizzazione del Progetto e per I'Erogazione dei Servizi.

Caso Base: indica I'applicazione del Piano Economico Finanziario allegato alla presente Convenzione a farne

parte integrante e sostanziale.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi della presente

Convenzione.

Codice: indica il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”



Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli impianti: indica I'atto con il quale il Concedente consegna gli impianti al Concessionario,
previo accertamento congiunto dello stato degli stessi e con redazione di apposito verbale, ai fine dare

esecuzione al Progetto.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in

relazione alla Concessione.

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per |'Erogazione dei

Servizi ai sensi del successivo art. 9.3

Elenco Prezzi Contrattuale: indica il prezziario Regionale in vigore al momento dell'autorizzazione

all'esecuzione degli interventi;

Equilibrio Economico Finanziario: indica I'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione
del Progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti

alle lettere (a) e (b) del successivo art. 9.1 (Equilibrio Economico Finanziario).

Erogazione dei Servizi: indica I'erogazione dei Servizi durante la Gestione.

Evento Destabilizzante:

-

. ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

I1. ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del

Concessionario superiori a Euro 10.000,00;

ITI. ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:

1. incida in senso pregiudizievole sulla gestione economica o sulla funzionalita degli impianti, ovvero

sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei Corrispettivi;

2. modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai
Corrispettivi;
3. incida sull'entita, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei Servizi.

IV. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;

V. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al

Concessionario;



VI. lincremento dei costi di Assicurazioni del Progetto superiore al 10% di quanto previsto nel Caso Base

Iniziale, a parita di condizioni di premio, franchigia e copertura;
VII. I'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;
VIII. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi;
IX. dismissione degli impianti sui quali sono stati effettuati gli Interventi (vedi Studio di Fattibilita);

X. la riduzione delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3, lettera
(c) nella misura in cui ecceda il ...... % rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al

Concessionario.

XI. il mancato riconoscimento della rivalutazione cosi come prevista al successivo art. 9.5

Evento Favorevole:

XII. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso

favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

I. I'anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei Corrispettivi;

I1. I'aumento delle consistenze oggetto del Servizio, disciplinate come indicato al successivo art. 9.3, lettera (c)
nella misura in cui ecceda il ..... % rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al
Concessionario.

Fatto del Concedente:
I. I'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
I1. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 30 giorni;

III. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o piu delle Autorizzazioni
necessarie alla realizzazione del Progetto;

IV. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al
Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario
dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalita o adempimenti ai sensi di legge o della

presente Convenzione.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e gli altri finanziatori;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del

Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non



previsto né prevedibile al momento della presentazione dell'offerta di gara e non superabile se non attraverso il
ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario I'impossibilita anche temporanea, in tutto o in
parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente

esemplificativo, per effetto di:
I. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili;

I1. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o

biologiche, caduta di meteoriti;
III. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi

IV. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del
Concessionario;

V. impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione
dell'impossibilita derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se
considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi

della presente Convenzione;

VI. impossibilita di reperire sul mercato assicurativo europeo, successivamente alla stipulazione della presente
Convenzione, alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli,
ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 12, lett. (f)

(Assicurazione);

Garanzie del Progetto: indica la garanzia che il Concessionario dovra ottenere al fine di dar seguito ai propri

impegni di cui al successivo art. 11 (Fideiussione).

Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attivita del Concessionario comprese tra la

Consegna degli impianti e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.
Impianti: indica impianti tecnologici di proprieta o in disponibilita del Concedente oggetto del Progetto.

Interventi: indica gli interventi sugli impianti (di cui al successivo art. 8) che, funzionali alla manutenzione
impiantistica ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico del Concedente, sono necessari al fine

dell'ottimale erogazione dei servizi;

ISTAT: indica I'Istituto Nazionale di Statistica.

Lesione dell’equilibrio: : indica I'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura
in cui dia luogo ad una variazione del parametro TIR di almeno ....... bps (basis points) rispetto al valore rilevato

nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.



Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati nello Studio di Fattibilita e

nelle Caratteristiche del servizio e della gestione.

Parametri economico finanziari: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al

tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali
(TIR Progetto Post Tax) i indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso

Base.

Periodo di Sospensione: indica il termine di 90 giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e

dell'Agente della comunicazione scritta del Concedente dell'intenzione di risolvere la Concessione ai sensi del

successivo art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data .........cccccccvevnnnne (Allegato ...... ), con

l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano I'Equilibrio Economico Finanziario,

ASSEVErato da ......cocvveeeriinie e , costituente parte integrante della Proposta.

Progetto: indica la gestione, ai sensi del successivo art. 7 (Gestione), del servizio manutentivo degli impianti

elettrici di pubblica illuminazione nonché la progettazione e realizzazione di interventi, mediante:
a) la gestione dei Servizi;

b) la realizzazione degli Interventi.
Promotore: indica Cofely Italia che ha presentato la Proposta in data ......... e dichiarata di pubblico interesse.

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore e dichiarata di pubblico interesse ai sensi degli art. 179

comma 3 e 183 del D.lgs. 50/2016.
Proroga: indica una proroga della Convenzione.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla Gestione nominato dal

Concedente ai sensi del successivo art. 8.2.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato

dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241, del Codice e del Regolamento.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio Economico Finanziario,

meglio descritte al successivo art. 9.2 (Riequilibrio).

Rischio Operativo: il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato

dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio



operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti
effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del
rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per

cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.

Servizi:
a. i servizi di manutenzione ordinaria dellimpianto di pubblica illuminazione;

b. la fornitura dei materiali minuti di consumo;

C. la progettazione definitiva ed esecutiva degli Interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed
efficientamento energetico;

d. Il ripristino degli impianti tecnologici attraverso la manutenzione correttiva;
e. Il piano della manutenzione programmata;
f. La fornitura dell'energia elettrica per I'alimentazione dellimpianto di pubblica illuminazione;

g. [Iservizi di Manutenzione Straordinaria Extra canone.

Sostituto: indica la societa avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria
all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella

Concessione in luogo dei Concessionario ai sensi del successivo art. 10.4 (b) (2) (Intervento dei Finanziatori).

Progetto di Fattibilita: indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore,
dichiarato di Pubblico Interesse con la Proposta e posto a base di gara allegato .............. alla presente
Convenzione come successivamente migliorato dall'esito della gara. In particolare il progetto individua, tra piu
soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita, in relazione alle specifiche
esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita comprende tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui all'art.23, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, nonché schemi grafici
per lindividuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in

lotti funzionali.

TIR: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore
attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, considerando anche gli oneri fiscali (TIR Progetto Post Tax) i

indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.



3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della gestione dei Servizi

di manutenzione e precisamente il Servizio Energia dell'impianto di Pubblica illuminazione.

In particolare:

La Fornitura di energia elettrica, previa, voltura ovvero nuova stipulazione dei contratti di fornitura
dell'energia elettrica in capo alla scrivente, che diverra intestataria dei medesimi a partire dalla data

di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di illuminazione pubblica.
la Manutenzione Ordinaria dellimpianto di pubblica illuminazione, attraverso:

la manutenzione preventiva;
il monitoraggio, il controllo e le misure.

il Ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione, attraverso:

la manutenzione correttiva;

la Fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, durante le attivita di:
manutenzione preventiva;

manutenzione correttiva.

gli Interventi di Investimento compresi nel canone del servizio;

la Struttura Operativa, composta da:

la sede operativa ;

il referente contrattuale;

lo staff tecnico amministrativo;

il personale operativo.

il Pronto intervento e la Reperibilita;

il Call Center;

il Piano di Manutenzione Programmata;

lo Sviluppo del Piano di manutenzione;

la Manutenzione Straordinaria Extra canone.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente Concessione € valida ed efficace fin dal momento della sua sottoscrizione e cessera di avere

efficacia decorsi ... anni dalla data di Consegna degli impianti.

5. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

5.1. Principali Obbligazioni del Concessionario

1

2

A.

II Concessionario si impegna:

ad erogare i Servizi e a garantire le forniture a cid strumentali secondo le disposizioni del successivo

art. 7;

ad eseguire gli Interventi del successivo art. 8;
10



B.

ad attivare le Garanzie del Progetto e le Assicurazioni del Progetto di cui rispettivamente all'art.11 e

all'art. 12 della presente Convenzione;

Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'Erogazione dei Servizi (al netto
del Corrispettivo per i Servizi) e alla realizzazione degli Interventi, fermo restando il pagamento dei

Corrispettivi.

5.2. Responsabilita del Concessionario

A.

II Concessionario € responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e
della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le horme e prescrizioni
contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque
applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

II Concessionario € responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita del Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga
per l'esecuzione della Concessione durante la Gestione.

La responsabilita per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sara

a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 6.4 (Responsabilita del Concedente).

5.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

A.

II Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente
richieste, e a prestare |'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attivita e alle
Autorizzazioni di competenza del Concedente.

II Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione

a:

ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilita dei Servizi di cui allo
Studio di Fattibilita e alle Caratteristiche del servizio e della gestione per un periodo superiore a 30
giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per

evitare o limitare danni e ritardi;

l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne
possa conseguire l'impossibilita o incapacita del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla

presente Convenzione;

ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla
Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste

a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al Responsabile della Concessione.

5.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce che il Concessionario ha agito e continuera ad agire in conformita a ogni

previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

11



6. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

6.1. Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

A.

pagare al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 9 (Equilibrio Economico Finanziario e
Remunerazione del Concessionario);

compiere nel pit breve tempo possibile, tutte le attivita di sua competenza necessarie all'Erogazione dei
Servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attivita di sua competenza necessarie
all'ottenimento delle Autorizzazioni;

prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attivita e Autorizzazioni di
competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel pili breve tempo possibile e
comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

richiedere permessi di costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano
risultare necessari, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi, attivandosi nel piu breve
tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

effettuare entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Consegna degli impianti
mettendo a disposizione del Concessionario le Aree d'intervento necessarie all'Erogazione dei Servizi e

assicurare la piena disponibilita degli impianti ai fini della Erogazione dei Servizi.

6.2. Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel piu breve tempo possibile e

comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le

seguenti informazioni e documenti:

A.

ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e dell'Erogazione dei Servizi predisposto dal
Concedente e reso pubblico;

ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del
Concedente;

ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del Progetto;
l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;

la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del
Concessionario) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 10.2 (Revoca,
risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario) e ogni altro evento,
circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto
ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente

Convenzione.

6.3. Dichiarazioni e garanzie del Concedente

II Concedente dichiara e garantisce che:
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A. l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario € stata disposta in piena conformita alle disposizioni
di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione € avvenuta, incluse le disposizioni del Codice;

B. tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al
Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

C. g¢li importi da corrispondere al Concessionario a titolo di Corrispettivo di Disponibilita sono stati
effettivamente stanziati su apposito capitolo di spesa e destinati e vincolati al Progetto;

D. le Aree d'intervento sono nella propria piena ed indisturbata disponibilita.

6.4. Responsabilita del Concedente

A.

II Concedente € responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attivita,
anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai
suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 10.2 (Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente

e recesso del Concessionario), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi

del presente art. 6 comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avra diritto al Riequilibrio.

7. GESTIONE

7.1. Avvio della fase di gestione

La gestione del servizio oggetto della presente Convenzione iniziera a partire dalla data del verbale di consegna
degli impianti esistenti. Il verbale di consegna degli impianti sara dopo approvazione del progetto esecutivo da

parte Concedente.

Nell'apposito verbale di consegna, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario, si provvedera
all'accertamento della stato di consistenza delle opere e alla descrizione particolareggiata degli impianti. La
sottoscrizione del suddetto verbale equivarra alla presa in consegna degli impianti da parte del Concessionario. Il
Concessionario, dalla sottoscrizione del verbale di consegna, provvedera alla richiesta di subentro nei contratti
che I' Amministrazione Concedente ha con il fornitore/distributore dell'energia elettrica per la pubblica
illuminazione, ovvero, a suo insindacabile giudizio, stipulera nuovi contratti di fornitura con fornitori-distributori
di energia elettrica, previo accertamento in contraddittorio con il Concedente delle letture dei contatori di

misura, al fine di distinguere, per competenza, i pagamenti delle fatture di fornitura.

I costi dei subentri e/o delle nuove forniture saranno a carico del Concessionario. Spetteranno al Concessionario
i benefici derivanti dai Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi o simili) fermo restando che, eventuali
oneri di qualsiasi natura, correlati a tali proventi che dovessero essere posti a carico del Concedente, saranno

rimborsati dal Concessionario.
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7.2. Obbligazioni generali e Servizi

Il Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita dell'impianto di Pubblica Illuminazione

attraverso la gestione dei Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nello Progetto

di Fattibilita e nelle Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il

servizio di manutenzione ordinaria e manutenzione correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare

funzionamento, per tutta la durata della Concessione, con I'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli

impianti condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale

deperimento derivante dall'uso.

A.

1l Concessionario si impegna ad erogare i Servizi, durante la Gestione, secondo le modalita indicate nel

Progetto di Fattibilita e precisamente:

1.

servizi di manutenzione ordinaria e correttiva, ripristino degli impianti di pubblica illuminazione

relativamente alle sotto componenti di seguito indicate:

Impianto di pubblica llluminazione

Impianti elettrici;

Apparecchi illuminanti;

Sostegni;

Morsettiere di fissaggio dei cavi

Attacchi alle lanterne;

Supporti e testate di sostegno delle lanterne;

Quadri di Distribuzione;

Rete elettrica di distribuzione;

Impianto di Messa a Terra - Sistema di dispersione;
Impianto di Messa a Terra - Conduttori di protezione;
Impianto di Messa a Terra - Sistema di equipotenzializzazione;
Quadri di Telecontrollo;

Impianti di Rifasamento;

Riduttori di Flusso;

Gli interventi di investimento realizzati dal Concessionario per la riqualificazione impiantistica,
I'efficientamento energetico e adeguamento normativo degli impianti indicati nel progetto
preliminare allegato allo studio di fattibilita di cui al successivo articolo 8;

La Manutenzione Correttiva:

o  A“Guasto” o a “rottura” quando & eseguita a seguito della rilevazione di un‘avaria;
o  Predittiva quando viene eseguita a seguito delle indicazioni e informazioni provenienti

dalla Manutenzione ordinaria, in particolare le Manutenzioni Preventive e il Monitoraggio,
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Controllo e Misure, nel caso in cui siano individuati parametri di funzionamento non

ottimali e/o performanti rispetto alle indicazioni del costruttore e/o ai dati di targa.

4, La fornitura dei Materiali Minuti di Consumo, che nell'ambito dell’espletamento delle attivita di
Manutenzione Ordinaria e Correttiva dovessero essere necessari, ovvero quelli elencati nello
studio di fattibilita.

5. La manutenzione straordinaria extra canone, sugli impianti secondo il criterio indicato nello
studio di fattibilita e precisamente saranno compensati mediante la contabilizzazione a corpo

e/o a misura a seguito di apposito preventivo, e precisamente:

> la manodopera necessaria all’esecuzione degli interventi sara estrapolata dalle tabelle
ASSISTAL in vigore alla voce prezzo di fatturazione operaio 1V Livello nei giorni feriali, che
eventualmente sara incrementata delle maggiorazioni per lavorazioni pre-festive, festive e

notturne;

> i materiali occorrenti saranno preventivati:

o secondo i listini vigenti al momento dell‘intervento (Listino Prezziario Regionale) scontati

oppure:

o secondo i costi sostenuti e maggiorati degli utili di impresa e spese generali ( pari al
26,50%) ;

6. la corresponsione degli oneri dell’energia elettrica alla societa distributrice, o ad altro soggetto,
sia esso produttore, grossista o distributore, nel caso in cui la Stazione Appaltante possieda i
requisiti di "cliente idoneo" ai sensi del D.Lgs. 79/99, previa, voltura ovvero nuova stipulazione
dei contratti di fornitura dell'energia elettrica in capo all'Appaltatore, che diverra intestatario
dei medesimi a partire dalla data di consegna degli impianti, limitatamente ai soli impianti di

illuminazione pubblica;

II Concessionario si impegna a garantire la effettiva disponibilita degli impianti attraverso la gestione

dei Servizi nel rispetto delle performance qualitative e quantitative indicate nello Studio di Fattibilita e

nelle Caratteristiche del Servizio e della Gestione. In particolare, il Concessionario dovra svolgere il

servizio di manutenzione ordinaria, correttiva degli impianti in modo da garantirne il regolare utilizzo

da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con I'obbligo di restituire, alla

scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e

funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso. E piu precisamente:

1. La manutenzione ordinaria sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai materiali
minuti di consumo;

2. La manutenzione correttiva sara eseguita secondo il piano di manutenzione e il ricorso ai
materiali minuti di consumo;

La manutenzione straordinaria sara di tipo "Extra Canone” a corpo o a misura;

In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale dei limiti di tolleranza relativi ad

inadempimenti nell'Erogazione dei Servizi previsti dal Progetto di Fattibilita e dalle Caratteristiche del

servizio, il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione di cui al successivo art. 7.3, dovra
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effettuare una specifica contestazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al
Concessionario. Il Concedente provvedera a determinare la misura della relativa penale ai sensi
dell’articolo 21, dandone comunicazione al Concessionario con le medesime modalita di cui sopra. Ove il
Concessionario non contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 5 giorni successivi al
ricevimento della comunicazione scritta del Concedente, ovvero ove il Concedente non ritenga
condivisibile la contestazione del Concessionario, la penale sara dedotta alla scadenza di pagamento del
Corrispettivo per i Servizi immediatamente successiva. E' comunque salvo il diritto del Concessionario
ad agire per I'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti, ai
sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle Controversie). L'eventuale applicazione di penali ovvero
contestazione ai sensi del presente art. 7.1 (d) non dara titolo al Concedente di sospendere i pagamenti

altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.

7.3. Responsabile della Concessione

A.

II Concedente nominera, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Responsabile della
Concessione, al quale € demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario,
delle obbligazioni inerenti la Gestione di cui al presente art. 7 e in particolare, sull'Erogazione dei
Servizi secondo i criteri di cui allo Studio di Fattibilita e alle Caratteristiche del servizio e della gestione.
A tal fine il Responsabile della Concessione dovra verificare, con la collaborazione del referente che il
Concessionario nominera entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei termini
stabiliti dallo Studio di Fattibilita e dalle Caratteristiche del servizio e della gestione, I'esito dei controlli
effettuati su ciascuno dei Servizi.

Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della
Concessione segnalera eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvedera ai sensi del
precedente art. 7.1, lett. (d).

7.4. Sospensione

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta, in via alternativa o congiunta, a:

A.
B.
C.

Forza Maggiore;
Fatto del Concedente;

Annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti per fatto non imputabile al Concessionario;

Il Concessionario avra diritto a una Proroga di entita pari alla sospensione dell'Erogazione dei Servizi

conseguente al detto evento o circostanza di cui alle lettere (a), (b) e (c) sopra indicate e, in caso di Lesione

dell'Equilibrio, il Concessionario avra diritto al Riequilibrio.

8. PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

8.1. Prescrizioni concernenti le progettazioni

Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: il Concessionario provvedera alla redazione del progetto

definitivo ed esecutivo, comprensivo di progetti illuminotecnici, a firma di professionisti abilitati, nel rispetto
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della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento e
conformemente alle indicazioni contenute nel Progetto Preliminare approvato dal Concedente, accogliendo
eventuali prescrizioni all'uopo necessarie, nonché alle caratteristiche indicate nel Capitolato delle Opere allo
stesso allegato. Il Concessionario si impegna a consegnare al Concedente i progetti definitivi ed esecutivi nei

termini previsti nel cronoprogramma allegato, decorrenti dalla data di stipula della presente Convenzione.

Approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo: sia il progetto definitivo che quello esecutivo saranno

approvati dal Concedente. I termini di approvazione delle suddette progettazioni, per i quali il Concedente si
impegna, sono di quindici giorni dalla consegna dei progetti da parte del Concessionario, nel caso in cui siano
gia acquisiti dal Concessionario stessi, ed allegati ai progetti, tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni
comunque denominate degli Enti/Autorita competenti ed interferenti. L'elencazione degli Enti Autorita
competenti ed interferenti sara fatta dal Concedente entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla stipula
della presente Convenzione. Nel caso in cui il Concessionario rinunci ad ottenere in proprio i suddetti pareri,
nulla-osta autorizzazioni, il Concedente convochera Conferenza di Servizi ai sensi della L.241 del 1990 e s.m.i.

nei tempi e nei modi nella stessa Legge (e s.m.i.) disciplinati.

Modifiche/integrazioni ai Progetti Definitivi ed Esecutivi: il Concedente, in sede di approvazione dei progetti

definitivo prima ed esecutivo poi, pud chiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti predisposti dal
Concessionario, necessarie a conseguire il rispetto delle previsioni del Progetto Preliminare approvato,
sempreché non comportino modifiche sostanziali alle opere oggetto di Concessione. II Concessionario
consegnera entro quindici giorni naturali e consecutivi dalle richieste del Concedente le suddette varianti e/o
integrazioni e non potra vantare alcun compenso per tale progettazione aggiuntiva. Trascorsi, inutilmente,
trenta giorni dalle richieste di modifiche ed integrazioni senza che il Concessionario vi provveda, il Concedente

potra risolvere il contratto di Concessione.

Varianti al Progetto Definitivo e/o Esecutivo -Atto di sottomissione: il Concedente potra ammettere varianti al

progetto definitivo ed esecutivo proposte dal Concessionario, nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti,
finalizzate al miglioramento funzionale e gestionale dell' opera. Tali modifiche e/o integrazioni, come quelle
richieste direttamente dal Concedente, dovranno essere comunque sottoscritte dal Concessionario su apposito
atto di sottomissione che, approvato dal Concedente, costituira atto aggiuntivo della presente Convenzione.
Qualora le varianti e/o integrazioni richieste dal Concedente determinassero l'alterazione dell' equilibrio
economico-finanziario della Concessione, si procedera alla revisione del Piano Economico Finanziario ove

ricorrano le condizioni di cui all’art.165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di varianti in corso d'opera non richieste né dal Concedente ne dal Concessionario, che si rendessero
necessarie ai sensi della legislazione e normativa vigente per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il
Concessionario sara tenuto alla predisposizione della relativa perizia di variante da sottoporre al Concedente.
Fatto salvo il caso in cui tali tipi di variante fossero dovute ad errori progettuali, ogni onere connesso alla

variante sara recuperato dal Concessionario attraverso I' adeguamento della rata di ammortamento.

Termini per le approvazioni delle Varianti e/o Integrazioni: il Concedente si impegna ad approvare le varianti

e/o integrazioni in dieci giorni naturali e consecutivi, dalla loro consegna da parte del Concessionario.
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Variazioni termini di durata convenzionali: qualora l'introduzione delle suddette varianti determinassero anche

un prolungamento dei tempi di realizzazione degli interventi di riqualificazione ed adeguamento, anche tutti i

termini convenzionali verranno conseguentemente adeguati in ugual misura.

Validazione del Progetto Esecutivo: prima dell'approvazione, il Responsabile del Procedimento sottoporra il

progetto esecutivo a verifica ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 50/2016. II Concedente ed il
Concessionario potranno stabilire, di comune accordo, di consegnare e conseguentemente approvare

direttamente il progetto esecutivo.

8.2 Esecuzione dei lavori
I lavori dovranno essere realizzati dal Concessionario in conformita al progetto esecutivo, cosi come approvato
dal Concedente e nel rispetto delle modalita proposte attraverso il Capitolato delle Opere, salva la facolta per il
Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento, modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi
indicati nel cronoprogramma, fermo comunque I' obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di
ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori sara condotto, da parte del Concedente, un costante controllo
attraverso il Responsabile del Procedimento, che verifichera il pieno rispetto di quanta disposto dalla presente
Convenzione. Tutte le opere previste nel Progetto Esecutivo approvato, dovranno essere ultimate entro i tempi

massimi indicati nel relativo cronoprogramma lavori.

8.3 Direzione lavori
I lavori, previsti nel Progetto Esecutivo approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di un tecnico a cio
abilitato, nominato e remunerato dal Concessionario. Il Concedente si riserva la vigilanza dei lavori con propri
tecnici, la cui nomina deve essere comunicata al Concessionario ed il cui costo rimarra in capo al Concedente.
A lavori ultimati il Concessionario fara apposita comunicazione al Concedente ed al Direttore dei Lavori il quale,
con verbale di ultimazione dei lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione del Concessionario, provvedera a

farne il relativo accertamento.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redigera il conto

finale dei lavori che, sottoscritto dal Concessionario, sara consegnato al Concedente ed al collaudatore.

8.4 Inizio ed ultimazione dei lavori
Trascorsi dieci giorni dalla data della formale approvazione del Progetto Esecutivo decorrera il termine previsto
per l'esecuzione delle opere. II Concessionario, qualora fosse gia pronto, potra iniziare sin da subito gli
interventi, fermo restando il calcolo del termine per I'ultimazione come sopra previsto. L'ultimazione sara
accertata, con apposito verbale, dal Direttore dei Lavori entro dieci giorni dalla comunicazione scritta relativa
da parte del Concessionario al Concedente ed al Direttore dei Lavori stesso. Il cronoprogramma dei lavori
allegato alla presente Convenzione & impegnativo per il Concessionario. Questi dovra osservarlo dalla data di
consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali
relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalita. Sara cura del Concessionario verificare
I'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto cronoprogramma, pena
I'applicazione delle penali previste. Non saranno applicate penali per sospensione lavori non dipendenti dal
Concessionario. La Direzione dei Lavori provvedera, in contraddittorio con il Concessionario, alle necessarie
constatazioni redigendo il verbale di ultimazione dei lavori.
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8.5 Collaudo dei lavori
Entro 30 (trenta) giorni dalla formale approvazione del Progetto Esecutivo, I'Amministrazione Concedente
nominera il collaudatore delle opere da realizzare, dandone comunicazione scritta al Concessionario, secondo
le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, il quale effettuera il collaudo in corso d'opera e

finale.

II Collaudatore avra 30 (trenta) giorni a disposizione per provvedere ad emettere il collaudo provvisorio dal

ricevimento della relazione sul conto finale da parte del Direttore dei Lavori.

Gli inconvenienti e le deficienze riscontrate dal Collaudatore, in corso d'opera, dovranno essere eliminati, entro
trenta giorni e comunque entro la fine dei lavori, a cura e spese del Concessionario. Qualora il Concessionario
non provvedesse, dopo sollecito scritto da parte del Concedente, il Concedente stesso fara eseguire le
riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le spese necessarie dalle somme dovute al Concessionario. Ad
esito favorevole del collaudo, il Concessionario rimane comunque responsabile delle deficienze che dovessero
riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello
di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, esso diverra definitivo. In caso di mancata approvazione formale del collaudo entro i
due mesi successivi, il collaudo si intendera tacitamente approvato. All'approvazione del certificato di collaudo
definitivo sono estinte tutte le garanzie inerenti la fase di esecuzione dei lavori senza ulteriori formalita. Le
spese per I'onorario del collaudatore, sia per il collaudo in corso d'opera che per quello finale, sara a carico del
Concessionario nel limite delle somme a disposizione dell'Amministrazione cosi come evidenziate nel Piano
Economico Finanziario. Le stesse potranno essere anticipate dal Concedente e trattenute dalle somme dovute

al Concessionario.

9. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

9.1. Equilibrio Economico Finanziario
A. Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio
Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo

esemplificativo:
1. i costi stimati per gli Interventi;
2. icosti operativi;
3. leimposte e le tasse dovute dal Concessionario;
4. la durata della Concessione, come prevista al precedente art. 4;

5. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 9.3 e il rispetto dei

termini di pagamento da parte del Concedente;
6. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 9.5;
7. i Parametri Economico Finanziari;

8.  dli oneri finanziari;
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9. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;

10. la realizzazione degli interventi come previsto al precedente art.8.

B. Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario
faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potra riflettere
modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) dei

presente art. 9.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

9.2. Riequilibrio
A. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 9.2 nel caso in

cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:
1. Evento Favorevole;
0
2. Evento Destabilizzante.

B. Entro 10 giorni dal verificarsi di un Evento Destabilizzante ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro
10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procedera, di concerto con il

Concedente, a un aggiornamento del Piano Economico Finanziario che rilevi:

1. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Piano Economico
Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento/circostanza che ha dato luogo alla

Lesione dell'Equilibrio;

2. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Piano Economico
Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla
Lesione dell'Equilibrio; a tal scopo il Concessionario trasmettera tempestivamente al
Concedente copia dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario e di ogni ulteriore
documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove
alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a
mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art.

9.2 dovra essere effettuato a vantaggio del Concedente.

C. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario, il
Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del
Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione,

che potra prevedere, in via alternativa o congiunta:
1. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi;

2. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
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3. [l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare
I'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico Finanziari vengano
ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione

dell'Equilibrio.

D. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del

presente art. 9.2, il Caso Base sara sostituito dall'aggiornamento del Piano Economico Finanziario posta
a base della revisione.
E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso come previsto dal successivo art.10.2. lettera (d)

9.3. Composizione del Canone Annuale

Il canone Annuale & composto dalla sommatoria di tre canoni:

CANONE ANNUALE (FE PI) Il canone per servizio di Fornitura Energia Elettrica per I'impianto di pubblica

illuminazione

CANONE ANNUALE (MT PI) Il canone del Servizio di Manutenzione per gli impianti di pubblica illuminazione

QUOTA ANNUALE AMMORTAMENTO LAVORI (AM PI) Canone fisso per ammortamento lavori di riqualificazione ed

efficienza energetica degli impianti

9.3.1 Corrispettivi e fatturazione periodica del Canone

A.

Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa applicabile, il
Corrispettivo per i Servizi & dovuto dal Concedente, a partire dalla Consegna degli Impianti, con
cadenza mensile posticipata, attraverso I'emissione di una rata complessiva composta dalla somm atoria
di:
1. Una rata mensile per il Servizio di fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica
illuminazione FE PI, calcolata nella misura di 1/12 del Canone Annuale ;

2. Una rata mensile per il Servizio di Manutenzione per gli impianti di pubblica

illuminazione  MT PI, calcolata nella misura di 1/12 del Canone Annuale ;

3. Una rata mensile per 'ammortamento dei lavori di riqualificazione ed efficienza

energetica degli impianti nella misura di 1/12 della quota di ammortamento annua ;

4. Una rata a consuntivo bimestrale per i servizi di manutenzione straordinaria, cosi come
disciplinati alle lettere (a) e (c) del precedente art.7.1, sara determinato a misura/in economia
sulla base delle prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate;

Previa verifica da parte del Concedente della regolarita contributiva in base alla normativa applicabile, il
Corrispettivo per il conguaglio annuale dei Servizi & dovuto dal Concedente, a partire dal primo anno

contrattuale, attraverso I'emissione di una rata complessiva composta dalla sommatoria di:

5. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale FE PI per il servizio di fornitura di energia

elettrica degli impianti di pubblica illuminazione, che terra conto delle variazioni in piu e/o in
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meno del perimetro manutentivo e delle variazioni dei prezzi dell’energia calcolati secondo

quanto stabilito al successivo articolo 9.5. (Revisione dei canoni );

6. Una rata relativa al conguaglio del canone annuale MT PI per il servizio di manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione, che terra conto delle variazioni in pil /o in meno del
perimetro manutentivo e delle variazioni della manodopera calcolati secondo quanto

stabilito al successivo articolo 9.5. (Revisione dei canoni );

C. In sede di presa in consegna degli impianti e/o durante l'arco contrattuale, allo scopo di disciplinare
eventuali variazioni in pil e/o in meno di beni, rispetto alle consistenze iniziali indicate nello Studio di
Fattibilita, si specifica che la valorizzazione di dette variazioni avverra secondo i seguenti parametri:

»  CANONE FE PI — Fornitura di EE degli Impianti di Pubblica Illuminazione

o Per tutti i punti luce in pil/meno rispetto alla situazione iniziale il Canone Annuale sara
incrementato/ridotto nella misura proporzionale in termini di potenza installata, per tipologia di
lampada, di €/punto luce/anno;

>  CANONE MT PI — Servizio di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione

o Per tutti i punti luce in piu/meno rispetto alla situazione iniziale il Canone Annuale sara
incrementato/ridotto nella misura proporzionale in termini di potenza installata, per tipologia di
lampada, di €/punto luce/anno;

D. 1l Concessionario provvedera a trasmettere al Responsabile del Procedimento, la fattura mensile, con
indicazione dettagliata degli elementi utili alla determinazione dell'importo. Il Concedente provvedera ai
relativi pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

E. in caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui allo Studio di Fattibilita e
alle Caratteristiche del servizio e della gestione, il Concedente, anche al fine del trasferimento del
rischio effettivo di disponibilita dei Servizi, procede ai sensi del precedente art. 7.2, lettera (d)
(Obbligazioni Generali e Servizi).

9.4 Interessi di mora
In caso di ritardo nel pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti al
Concessionario interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231,
cosi come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 192/2012 (per i ritardi nel pagamento dei
Corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. II Concessionario, trascorsi 30 giorni dalla data di
costituzione in mora del Concedente, potra promuovere ai sensi del successivo art. 13 (Risoluzione delle
controversie) il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario, fermi restando i
Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze con riferimento ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili
maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio

Sanitario Nazionale

Ai sensi dell'art.106, comma 13 del D.Igs.50/2016 & consentita la cessione del credito presso banche o
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizia, il cui oggetto sociale preveda

I'esercizio dellattivita di acquisto dei crediti d'impresa.

9.5.1 Revisione annuale servizio FE PI
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Per la quota del “Servizio di fornitura di EE degli impianti di Pubblica Illuminazione” I'adeguamento del canone
verra operato annualmente, secondo la formula di seguito specificata:

Pt = PO*I1t
dove:
Pt = Canone Annuale all'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;

PO = Canone Annuale offerto nello Studio di Fattibilita , ridotto dello sconto offerto in sede di gara, arrotondato
alla seconda cifra decimale,

I1t = indice di riferimento adimensionale per I'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla
seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t” ;

Indice I, — aggiornamento quota energia elettrica

L'indice di riferimento per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, da applicare nell'anno solare “t”, si
calcola ogni anno, nel mese di Gennaio dell'anno t+1 secondo la formula di seguito specificata:

I1t = [Tt+Ft]/[TO+FO]

dove:
a) Tt = PUNm + ONERImM + DISPACCIAMENTOmM + TRASPORTOm
essendo gli addendi della suddetta formula la media dell’anno “t” rispettivamente di:

»  PUN = PUN mensile del Mercato del Giorno Prima, pubblicato dal Gestore del Mercato Elettrico
(www.gme.it), maggiorato delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite
nella colonna (A) della Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. e
pesato sulle fasce di consumo, cosi come definite dalla delibera 181/06 e smi con le seguenti
percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69%;

» ONERI = Oneri di sistema del solo Mercato Libero (a titolo esemplificativo le componenti
tariffarie A, UC, MCT), espressi in €/MWh, come stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per
I'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

» DISPACCIAMENTO = Corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero, espressa in
€/MWh e aumentati delle perdite di rete di standard di Bassa Tensione cosi come definite nella
colonna (A) della Tabella 8 dell’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. e definiti
come segue:

e MSD - Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di
dispacciamento cosi come definito nell’Allegato A. all'art. 44 della deliberazione AEEGSI
n. 111/06 e s.m.i.;

e UESSSL - assunta convenzionalmente pari a 0,1 €/ MWh ed aggiornata solo nel caso in
cui differisca di almeno il £50% rispetto al valore UESS - Corrispettivo a copertura dei
costi delle unita essenziali per la sicurezza del sistema cosi come definito nell’allegato A,
all'art. 45 della deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A.
(www.terna.it). Sara assunta come nuova base di riferimento a partire dal mese di
entrata in vigore;

e DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna” cosi
come definito nell’Allegato A, all‘art. 46 della deliberazione AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.;

23


http://www.autorita.energia.it/
http://www.terna.it/

e Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite
standard nelle reti” cosi come definito nell’Allegato A, all'art. 47 della deliberazione
AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.;

e CD - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita di
capacita produttiva” cosi come definito nell’Allegato A, all'art. 48 della deliberazione
AEEGSI n. 111/06 e s.m.i.;

e INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di
interrompibilita del carico” cosi come definito nell’Allegato A all’art. 73 deliberazione
AEEGSI n. 111/06 e s.m.i..

» TRASPORTO = Oneri di Trasmissione, Distribuzione e Misura, espressi in €/ MWh, cosi come
stabiliti, volta per volta, dall’Autorita per I'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

b) Ft = media dell’'anno “t” del valore mensile dell’accisa (€/MWh) per I'energia
elettrica destinata ad uso illuminazione pubblica.

Qualora una o pit componenti di Tt o Ft non siano disponibili al momento della fatturazione potranno essere
sostituiti con un valore in acconto purché minore o uguale all’ultimo corrispettivo effettivo fatturato.

c) TO = Somma di: PUN, ONERI, DISPACCIAMENTO, e TRASPORTO); ciascuna
grandezza calcolata come media dei valori relativi all'anno 2015. Il PUN ¢ calcolato
con le seguenti percentuali: F1=4%; F2=27%; F3=69

d) FO = media del valore dell’accisa dell’'anno 2015 espressa in €/MWh.

Resta inteso che qualora nella durata del contratto I'AEEGSI e gli enti competenti dovessero provvedere a una
variazione della composizione/modifica delle componenti “passanti del prezzo (aggiunta di nuove, variazione dei
termini da variabili a termini fissi), si provvedera a ritenerli automaticamente inclusi I1t. Nel caso di introduzione
delle nuove fisse o di componenti variabili in componenti fisse, queste ultime verranno ricondotte a termini
variabili e sommate al prezzo da utilizzare per la revisione secondo modalita che verranno definite in accordo tra
le parti (ad esempio considerando il riferimento per tipologia e consumo di un utenza “tipo”).

Resta inteso, inoltre, che qualora nel corso della durata del contratto dovesse variare I'ampiezza del periodo di
riferimento per l'aggiornamento dei prezzi effettuato dall’AEEGSI (attualmente trimestrale), I'ampiezza del
periodo di revisione dei prezzi sara opportunamente adeguata.

9.5.2 Revisione annuale servizio MT PI
Per la quota del “Servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione” I'adeguamento del canone
verra operato annualmente, secondo la formula di seguito specificata:

Pt = PO*I2t

dove:

» Pt = Canone Annuale all’'anno “t”, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/ anno;

» PO = Canone Annuale offerto nello Studio di Fattibilita , ridotto dello sconto offerto in sede di gara,
arrotondato alla seconda cifra decimale,

» 12t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione arrotondato
alla seconda cifra decimale, da applicare nell'anno “t” ;

Indice 12t — aggiornamento quota manutenzione
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L'indice di riferimento per I'aggiornamento della quota di manutenzione, da applicare nell'anno solare “t”, si
calcola nei mesi di Gennaio dell’'anno t+1 come segue:

I2t = IGt/IGO

dove:

> IGt = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal
dell'anno “t”;

» IGO0 = costo per la retribuzione oraria dell'operaio del 5° livello, desunta dai listini Assistal
del’anno di presentazione dell’offerta (anno zero);

La prima revisione di prezzo per l'adeguamento del canone del “Servizio di manutenzione degli impianti di
Pubblica Illuminazione” & previsto a partire dalla scadenza del primo anno di servizio.

Almeno 30 giorni prima della data prevista per I'aggiornamento dei Corrispettivi, il Concessionario presenta al
Concedente il calcolo di detto aggiornamento ai sensi della disposizione del precedente paragrafo. Il Concedente
fara conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzera l'aggiornamento proposto dal
Concessionario entro i 30 giorni successivi.

In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, I'aggiornamento dei Corrispettivi diventera
operativo e potra essere comunicato agli uffici preposti del Concedente a cura del Concessionario e avra valenza
il nuovo canone aggiornato per I'anno successivo, sul quale saranno emesse le nuove fatture mensili nonché la
rata di conguaglio relativa all’anno t.

9.5.3 Rateo ammortamento lavori

Il rateo di ammortamento dei lavori, rimarra fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Lo stesso sara
garantito anche nel caso di riduzione dei punti luce, ore di funzionamento e/o dismissione di impianti.

10. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

10.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
A. 1l Concedente potra dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad
adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del
successivo articolo 10.4 (a) (Intervento dei Finanziatori), con ['attribuzione di un termine per

I'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 giorni, qualora:

1. il Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto di Fattibilita e dalle Caratteristiche del

servizio e della gestione:

e tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalita e/o la sicurezza degli impianti o
dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento

di intimazione scritta del Concedente;

e corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, al 10% del

Corrispettivo per i servizi per ciascun anno
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2. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale
appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e

comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 108 del Codice;

3. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste

al successivo art. 12 (Assicurazione), salvo quanto previsto all'art. 12 (f);

4. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento,
ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o

scioglimento.

La diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrra, in nessun caso, gli effetti della
comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.C.
In pendenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il

Concedente:

1.  non potra in nessun caso sospendere I'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente

Convenzione;
2. non potra dar corso alla risoluzione della presente Convenzione;
3. dovra continuare a versare i Corrispettivi, a fronte della Erogazione dei Servizi;

Alla scadenza del termine per I'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del
presente art. 10.1, ove il Concessionario non abbia ingiustificatamente posto rimedio alla causa di
risoluzione, il Concedente comunichera la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al
Concessionario e all'Agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 10.4 (b)
(Intervento dei Finanziatori) entro il Periodo di Sospensione.

Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano designato un Sostituto ai
sensi del successivo art. 10.4 (Intervento dei Finanziatori), il Concedente avra facolta di risolvere la
presente Convenzione.

In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 10.1, oltre al pagamento
dei Corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovra prontamente corrispondere al
Concessionario un'indennita pari al valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali
ammortamenti), al netto di quanto percepito dal Concessionario a titolo degli eventuali costi di
riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del
Concessionario.

L'efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente
di tutti gli importi previsti al paragrafo (f) del presente articolo.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, commi 3-9 del Codice, in quanto compatibili.

10.2. Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario

A.

In caso di:

1. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 90 giorni;
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2. Fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo

superiore a 120 giorni;

Il Concessionario potra risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c.
assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 40 giorni, decorso il quale il

Concessionario potra dichiarare risolta la presente Convenzione.

B. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), o in caso di revoca della Concessione per
motivi di pubblico interesse, il Concedente dovra prontamente corrispondere al Concessionario, i

seguenti importi:

1. la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore

degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della risoluzione;

3. unindennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Servizi

non ancora erogati.

C. L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del
Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b) del presente articolo.

D. Nell'ipotesi in cui, nonostante I'attuazione delle procedure indicate all'art. 9.2 (Riequilibrio) che
precede, non venga ripristinato I'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Economico
Finanziari siano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione
dell'Equilibrio, il Concessionario si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione mediante
comunicazione scritta inviata al Concedente ed all'Agente con un preavviso di 30 giorni rispetto al
momento in cui il recesso, e la conseguente perdita di efficacia della Convenzione, diverra efficace.

E. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo (d), il Concedente dovra prontamente

corrispondere al Concessionario i seguenti importi:

1. la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al valore

degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della cessazione anticipata della Convenzione;
3. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Servizi
non ancora erogati.

10.3. Risoluzione per Forza Maggiore

A. In caso di Forza Maggiore protratta per piu di 270 giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo a
risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. .
B. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovra prontamente

corrispondere al Concessionario un importo pari a:
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1. la remunerazione delle attivita svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari al

valore degli Interventi realizzati (al netto degli eventuali ammortamenti);

2. le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte

del Concessionario in conseguenza della risoluzione.

C. L'efficacia della risoluzione della Concessione sara subordinata al pagamento da parte del Concedente

di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b) del presente articolo.

10.4 Intervento dei Finanziatori
A. Nella comunicazione all'Agente di cui al precedente art. 10.1 (d), il Concedente si impegna ad indicare

nel dettaglio:
1. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;

2. le mansioni e responsabilita in capo al Concessionario e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di
riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale

inadempimento del Concessionario.

B. I Finanziatori potranno impedire la risoluzione della presente Convenzione ai sensi del precedente art.
10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al
Concessionario, entro il Periodo di Sospensione della designazione da parte dei Finanziatori di un
Sostituto, se il Sostituto che subentra nella concessione al posto del Concessionario viene accettato
dal Concedente e cio a condizione che:

1. il Sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle
possedute dal Concessionario;

2. l'inadempimento del Concessionario che potrebbe causare la risoluzione cessi entro i 90 giorni
successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine piu ampio

eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.

C. Entro il termine di cui ai precedente paragrafo (b) (2), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto
concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della
presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del
rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Caso Base e
le Parti non ne concordino il Riequilibrio, la Concedente potra dichiarare la risoluzione della
Concessione con effetto immediato.

D. E'inteso che I'Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il
Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la
risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre

rimedio all'inadempimento del Concessionario.
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10.5. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso

A.

Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione o recesso ai sensi dei precedenti
artt. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 10.2 (Revoca, risoluzione per
inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario) o 10.3 (Risoluzione per Forza Maggiore)
saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si
impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente che sara comunicato dal
Concedente dall'Agente, entro il termine di 15 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della
revoca o risoluzione. i detti importi saranno soggetti a interessi di mora nella misura del saggio degli
interesse legali di mora ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 192/2012

Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti' al
Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 10.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario),
10.2 (Revoca, risoluzione per inadempimento del Concedente e recesso del Concessionario) e 10.3
(Risoluzione per Forza Maggiore) entro 10 giorni liberi e consecutivi dalla data di efficacia della revoca
o risoluzione o recesso, dietro consultazione dell'Agente.

In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente
paragrafo (b), il Concedente sara comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come
dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a).

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potra ricorrere ai rimedi di cui al successivo
art. 13 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'art.
9.4 (Interessi di mora) a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di
effettivo pagamento.

II Concedente non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi
dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le
Parti in relazione alle prestazioni del Concessionario.

Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi
dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo

consenso dei Finanziatori.

11. FIDEIUSSIONE

II Concessionario si impegna a prestare, dalla Consegna degli impianti, idonea garanzia fideiussoria,
pari al 10% dell'importo annuo del Corrispettivo dei Servizi, a garanzia della corretta esecuzione degli

obblighi inerenti la Gestione.

12. ASSICURAZIONE

A.

Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare
per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sara
volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in
termini di economicita, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da

parte del Concedente o del Concessionario.
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B. Il Concessionario dovra stipulare, anche ai sensi dell'arti 891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

1. polizza per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (c.d. "CAR-EARN) secondo
quanto previsto dall'art. 103 del D.Igs.50/2016 e dello schema tipo 2.3 approvato con DM
123 del 12/03/2004 per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovra
corrispondere all'intero valore degli Interventi, mentre il massimale per la responsabilita
civile verso terzi non potra essere inferiore a Euro . Tale polizza dovra
includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed
a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo
personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;

2. polizza per la responsabilita civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilita del
Concessionario, di suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che
avvengano durante la Gestione e che siano riconducibili alle attivita da esso svolte in

relazione al Progetto. II massimale di tale polizza non potra essere inferiore a:

. Massimale per responsabilita civile verso terzi, Euro 10.000.000,00
. Massimale per prestatori d'opera, Euro 10.000.000,00.

C. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il
quale dovra consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai
periodi di validita delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente
potra provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno
contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30
giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio
da parte del Concessionario.

D. Le polizze di cui alla precedente lettera (b) dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti
assicurati relativamente agli Interventi oggetto della Concessione.

E. L'assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata
A/R, al Concedente, il quale potra sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di
intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura
cessera, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.

F. Il Concessionario dovra comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilita di
reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di
premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a
dimostrare la detta impossibilita. Le Parti dovranno concordare I'assunzione del rischio degli eventi
non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 giorni dalla detta

comunicazione del Concessionario.

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
A. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al
Progetto dovra essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento o al
Responsabile della Concessione, entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del
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fatto che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di
contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potra essere illustrata e documentata nei 20
giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e
pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 10 giorni
il Responsabile del Procedimento dovra formulare al Concessionario proposta motivata di accordo
bonario, nei limiti di cui all'art. 205 del Codice, in quanto compatibile con la presente Concessione e
fermo restando I'applicazione dell'art. 208 del Codice.

B. Per ogni controversia sara competente il Foro di Roma. E' espressamente esclusa la competenza
arbitrale.

14. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

A. Il Concedente avra facolta di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di
sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

B. La presente Convenzione potra essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che
abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.

C. Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle
previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potra in alcun modo
essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni

corrispondenti.

15. PROPRIETA INTELLETTUALE

A. il Concessionario sara responsabile dell'ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di
tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumera
ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per
il Concedente.

B. Alla scadenza, revoca o risoluzione o comunque perdita di efficacia della Concessione, I'uso delle
tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verra consentito al
Concedente, nei limiti delle sole finalita di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma

restando la titolarita esclusiva del Concessionario.

16. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

A. Aisensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna
ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilita dei flussi finanziari ivi previste.

B. In particolare, si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, a registrare tutti i relativi
movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente

tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG),
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attribuito dall'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e, ove
obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della I. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

C. Siimpegna altresi ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e
servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
tramite conto corrente dedicato, cosi come previsto all'art. 3, comma 2, I. 136/2010 e s.m.i., anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilita
delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 della stessa per i
pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché per spese giornaliere
inferiori a Euro 1.500,00.

D. 1l Concessionario si impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i
subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni, a pena di
risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intendera nulla.

E. La presente Convenzione s'intendera risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora

una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

17. SUBAPPALTO
Il subappalto € ammesso nei limiti e con le modalita previste dall'art.174 del D.lgs. 50/2016. I
Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni

oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subappalto.

18. DIRITTO DI ESCLUSIVA

18.1 Per tutta la durata del presente Contratto, & conferito al Concessionario il diritto esclusivo di esercitare il
servizio oggetto del medesimo nei confronti del Comune nonché lo sfruttamento funzionale ed economico
degli impianti di pubblica illuminazione.

18.2 E altresi fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attivita che siano,
anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al Concessionario.

18.3 Le Parti convengono sin d’ora che, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, il
Concessionario ha diritto di progettare, realizzare e gestire sul territorio comunale tutte le nuove reti di
illuminazione stradale e monumentale, in estensione o in sostituzione, richieste dall’Amministrazione
Concedente, anche conseguenti a successivi eventuali adeguamenti normativi.

18.4 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, le Parti procederanno alla revisione del Contratto alla stregua del
mutamento delle condizioni di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario: a tal fine resta sin d'ora
inteso che ai fini della quantificazione degli oneri sostenuti dal Concessionario per la realizzazione di
interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell’Offerta tecnica formulata dal medesimo in sede di gara, si
applichera I'elenco prezzi indicato, ridotto del ribasso formulato dal Concessionario medesimo nell’'ambito
della propria Offerta Economica.

18.5 Per tutta la durata del presente Contratto, il Concessionario ha diritto esclusivo allo sfruttamento

funzionale ed economico degli impianti di pubblica illuminazione anche per lo svolgimento di servizi ed
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attivita diverse da quelle oggetto del Contratto — in via meramente esemplificativa e non esaustiva,
I'implementazione di servizi smart — nei limiti ed alle condizioni eventualmente previste dalla disciplina
nazionale, regionale, locale e/o regolamentare applicabile.

18.6 Pertanto le Parti convengono sin d’ora che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente
articolo, il Concessionario sara tenuto ad effettuare una comunicazione all’Amministrazione concedente
per I'acquisizione del relativo nulla osta che s’intendera positivamente accordato decorsi 60 giorni dal
ricevimento della richiesta da parte del Concessionario, senza che il Comune abbia formulato eventuale
diniego e/o richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

18.7 La comunicazione di cui al precedente comma dovra contenere e/o indicare:

a) la descrizione del progetto che il Concessionario intende implementare;

b) la descrizione dell'inquadramento giuridico del progetto anche in relazione alla necessita di eventuali
titoli autorizzativi, permessi, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, anche da parte di
Amministrazioni diverse da quella concedente;

c) la quota dei guadagni che il Concessionario intende riconoscere in favore del Comune e le relative
modalita di pagamento;

d) ogni altro elemento e/o indicazione e/o informazioni ritenuta necessaria e/o utile ai fini dell’ottenimento
del nulla osta Comunale.

19. DISPOSIZIONI VARIE

19.1 Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a

decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

19.2 Registrazione

La Convenzione & soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente

Convenzione sono a carico del Concessionario.

19.3 Riservatezza
A. Ciascuna Parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, funzionari, direttori e dipendenti,

nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa, che:

1. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sara
mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti

indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

2. tale informazione riservata non verra utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed

esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione.

B. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei

dipendenti, impiegati e/o dirigenti della Parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle ed
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utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La Parte ricevente fara si che tali
persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

C. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

1. siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciod sia dovuto ad un inadempimento della

Parte ricevente a quanto sopra disposto;

2. la Parte ricevente riesca documentalmente a dimostrare che era gia in possesso di tali

informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'Informazione di cui trattasi;

3. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza,
laddove la Parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona
fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla Parte

ricevente;

4. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento
legale, ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, cosi come a seguito di un
ordine dell'autorita giudiziaria o amministrativa. in tali casi, la Parte che ha ricevuto
l'informazione riservata ha I'obbligo di informare immediatamente l'altra Parte di tale
evenienza, e in ogni caso prima che la comunicazione venga effettuata; in ogni caso la Parte
ricevente si impegna a collaborare, nel pilt ampio modo possibile, con l'altra Parte, al fine di

evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

5. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relationem in un atto
amministrativo che abbia natura pubblica, al quale I'accesso non sia limitato o differito in forza
di legge o di regolamento;

6. siano comunicate ai Finanziatori nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o

esecuzione degli accordi aventi ad oggetto i Finanziamenti.

20. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convenzione devono

essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:
Se al Concedente:

al seguente INIMZZO: ......c.ccoovvreeriie e

Fax: .o

Se_al Concessionario:

al seguente INdIMZZO: ......c.voevere i

= ) GO
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Se allAgente,

al seguente indirizzo: .........c.ccceeviuinee

FaX: oo
o al diverso indirizzo che le Parti o I'Agente avranno comunicato per iscritto in conformita alle

precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario,
certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax,
dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona

ricevente.

21. PENALI
In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, il Concedente si riserva I'applicazione di penali

come di seguito indicate, nei casi di:

e prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;

e prestazioni eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;

e prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi programmati o richiesti.
Le prestazione parzialmente non eseguite, o eseguite in modo difforme, verranno considerate come non

eseguite, e pertanto saranno soggette all'applicazione della stessa penale giornaliera.
Attivita di carattere generale:

° Per ogni significativa interruzione delle attivita oggetto dell'appalto, ovunque verificatasi,
conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure alla mancata od
intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti riconducibili a responsabilita dell'Appaltatore:

€. 250,00/cad. interruzione;

° Per ogni caso di interruzione di uno dei servizi oggetto della gestione, ovunque verificatasi,
conseguente a mancato o tempestivo intervento da parte dell'Appaltatore, oppure alla mancata od
intempestiva segnalazione di eventuali inconvenienti riconducibili a responsabilita dell'Appaltatore:
€. 150,00/giorno;

Attivita di manutenzione:

o Per ogni omessa attivita prevista dal programma di manutenzione: €. 150,00;
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Per ogni omesso intervento in reperibilita o di pronto intervento: €. 200,00/giorno.

In caso di ritardo imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto a quanto
previsto nel suddetto piano di manutenzione, per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale

allo 0,1 per mille, calcolato sull'importo del singolo Intervento.

il Concedente il Concessionario
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