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LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA E STRUTTURA
MULTIFUNZIONALE SALVANO

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE

1. PREMESSA

Il progetto di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale riguarda la
realizzazione di un ampliamento della scuola materna ed elementare del quartiere “Salvano”,
ubicata a Fermo in via San Giacomo della Marca n. 1.

Con Det. N. 260 RG 1572 del 30/12/10 fu affidato all’arch. Ortenzia Ortenzi I'incarico per la
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione dell'intervento; in data 22/02/12 I'arch. Ortenzi depositd presso il Comune (prot. n.
6106 del 23/02/12) il progetto preliminare relativo all'intervento (approvato con Delibera G.C. n.
96 del 22/03/2012) rinunciando perd contestualmente, per problemi connessi allo svolgimento
delle proprie attivita professionali, all'incarico complessivo affidatoLe.

La progettazione definitiva fu pertanto eseguita internamente da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale, a firma dei tecnici Ing. Daniela Diletti e Geom. Enzo Ciccalé, con approvazione
avvenuta attraverso Delibera G.C. n. 320 del 02/08/2012.

Successivamente, con Det. N. 236 RG 859 del 07/06/2016 fu affidato al sottoscritto l'incarico
per la verifica di vulnerabilita dell’edificio scolastico esistente, unitamente alla progettazione
esecutiva dellampliamento per le soli parti strutturali ed impiantistiche, con annesso
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ampliamento;
I'incarico é stato infine esteso alla progettazione esecutiva completa, di cui la presente costituisce

parte integrante e sostanziale, con Det. N. 86 RG 344 del 01/03/2017.

2. OGGETTO DEI LAVORI

L'oggetto dei lavori € la “realizzazione di un ampliamento della scuola materna ed elementare
Salvano” che, di fatto e come meglio esplicitato in seguito, permettera una riorganizzazione
complessiva degli attuali locali siti ai piani terra e primo del plesso scolastico fermano, dal punto di
vista distributivo e funzionale.

| lavori da effettuare a seguito della realizzazione dell'ampliamento, infatti, interesseranno in
parte anche il plesso scolastico esistente, in quanto l'aumento delle aule e degli spazi a
disposizione conseguente all’lampliamento stesso rendera necessario al contempo lI'adeguamento

complessivo dell’istituto scolastico, con particolare riferimento al numero di servizi igienici necessari.
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Inoltre, la realizzazione della nuova struttura in adiacenza al fabbricato attuale (sul lato ovest)
rendera necessarie una serie ulteriore di opere di completamento per rendere funzionale la zona di
passaggio tra i due edifici, tanto dal punto di vista strutturale quanto da quello delle finiture.

La realizzazione delle opere previste nel presente progetto esecutivo avverra dunque,
eventualmente anche suddividendole in stralci sulla base delle risorse disponibili, attraverso le
seguenti azioni:

a. realizzazione dell'ampliamento secondo le specifiche progettuali;

b. riorganizzazione degli spazi dell’edificio esistente in prossimita delle zone che diventeranno
di passaggio verso la nuova struttura in ampliamento;

c. apertura delle nuove uscite di sicurezza in corrispondenza dei locali mensa all'interno
dell’edificio esistente;

d. ristrutturazione dei servizi igienici esistenti ai piani terra e primo dell’edificio esistente;

e. riorganizzazione ed ottimizzazione di alcuni ambienti (un’aula al piano terra ed un ripostiglio

al piano primo) dell’edificio esistente.

Va osservato, altresi, che sul fabbricato esistente e in corso la valutazione di vulnerabilita
sismica dai risultati della quale, inevitabilmente, dipendera la programmazione di tutti gli interventi
previsti e sopra citati: qualora infatti dalle risultanze delle analisi di vulnerabilita dovessero
emergere criticita tali da rendere necessari, a breve termine, interventi strutturali importanti ed
improcrastinabili, & possibile che [Ieffettuazione di alcuni dei lavori di trasformazione e
riorganizzazione interna dei locali esistenti descritta ai punti precedenti possa avvenire proprio
contestualmente alla realizzazione degli interventi strutturali finalizzati al miglioramento e/o

adeguamento sismico del plesso originario.

3. RELAZIONE DESCRITTIVA
3.1. Struttura scolastica Salvano
3.1.1. Descrizione dell’immobile

L'area oggetto di intervento e del presente progetto esecutivo afferisce l'attuale plesso
scolastico “Salvano” situato nellomonima zona del comune di Fermo, in via San Giacomo della
Marca; la struttura, cui si arriva imboccando la suddetta pubblica via direttamente dalla S.P. 87,
mostra un'impronta planimetrica che pud sinteticamente essere descritta come l'unione di due
forme rettangolari di diverse dimensioni: un primo blocco, costituito dall’edificio originario, di
dimensioni massime pari a circa 30 x 19 ml, ed un secondo piu piccolo, adiacente al primo in
direzione est, che rappresenta un ampliamento risalente al 2005-2007 di dimensioni massime pari

acirca 7.45 x 11.80 ml.
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La finitura esterna dei due “blocchi”, tuttavia, & uniforme, con il fabbricato che nel complesso

si presenta intonacato e tinteggiato grigio, con finestrature in alluminio di colore rosso.

T
TR

-

Vista del fronte sud-ovest del plesso scolastico Salvano, in corrispondenza del punto
ar attacco tra il blocco originario (a sinistra) e lampliamento del 2005 (a destra)

L'edificio, tanto nella porzione originaria quanto nell’ampliamento, € stato realizzato con
struttura portante intelaiata in cemento armato, solai interpiano e di copertura in latero-cemento
realizzati con travetti di tipo precompresso, tamponature esterne in laterizio del tipo “a cassetta”;
I'immobile consta di due livelli, uno dei quali si sviluppa in parte al di sotto della linea naturale del
terreno, dal quale e separato attraverso un muro controterra (lato nord) ed un cavedio di
passaggio indicato negli elaborati grafici come “scannafosso aperto ed areato”.

Per quanto concerne le epoche costruttive, mentre per I'ampliamento parliamo di tempi
piuttosto recenti (2005-2007), il complesso originario risale al periodo 1982-1987; cio ci porta ad
effettuare una importante considerazione a carattere strutturale: entrambe le strutture, infatti,
sono state calcolate facendo riferimento a normative diverse da quella attuale (D.M. 14/01/2008);
mentre pero per 'ampliamento esisteva comunque una norma sismica ormai consolidata (D.M. LL.
PP. 16/01/1996), per il complesso originario la documentazione reperita risale al 1982 e, come
sara meglio approfondito all'interno delle relazioni in merito alle verifiche di vulnerabilita sismica,
€sso non é stato calcolato secondo criteri di tipo antisismico.

Passando alle caratteristiche geomorfologiche del sito, I'area in oggetto si localizza in un
contesto urbanizzato posto a circa 14-18 m s.l.m. in corrispondenza di una struttura di versante

urbanizzata ed acclive, sulla sinistra idrografica rispetto al fiume Ete Vivo; il sito non risulta
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ricompreso nella perimetrazione P.A.l., e dal punto di vista geolitologico manifesta una buona
stabilita. Per ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche geologiche e geofisiche del sito si
rimanda al Rapporto Geologico realizzato nel 2012 dal Dott. Geol. Enrico Salomoni per l'intervento

in progetto.

Immagine satellitare del comp/esbsco/ast/c di Salvano con evidenziata l'area oggetto di intervento

Dal punto di vista distributivo e funzionale, gli ingressi principali della scuola materna ed
elementare sono situati in posizione baricentrica rispetto all'impianto planimetrico del plesso
scolastico, rispettivamente ai piani terra e primo.

Per quanto concerne il piano terra, dall'entrata situata sul fronte sud si accede all'atrio
d’'ingresso della scuola materna, su cui affacciano in maniera diretta tre aule, ripostigli e bagni; un
ampio disimpegno conduce quindi alla parte est dell’edificio, nella quale trovano spazio ripostigli,
bagni, l'attuale sala per attivita collettive ed i locali mensa; in posizione pill 0 meno baricentrica
rispetto allo sviluppo planimetrico dell’'edificio originario trova infine spazio la scala interna di
collegamento tra i due livelli, mentre per quanto riguarda I'ascensore il fabbricato risulta dotato di
cavedio adeguatamente predisposto ma non € ancora stato installato I'impianto meccanizzato. Alla
centrale termica, situata al piano terra sul fronte nord, si accede solamente dall’esterno (come da
norma) attraverso lo scannafosso esterno areato.

Passando al piano primo, cui si accede dal piazzale posto sul fronte nord del fabbricato,
I'ampio atrio di ingresso da adito diretto al vano scala e ad un’aula, mentre agli altri locali si arriva
attraverso disimpegni e corridoi di varia ampiezza e distribuzione. Immediatamente a destra
rispetto all’entrata, in particolare, si trovano ripostigli e bagni destinati al personale scolastico; un
ampio corridoio distributivo da invece adito a tutti i restanti locali del piano, ovvero sette aule, un

laboratorio informatico, ripostigli e bagni.
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A copertura degli ambienti principali & presente un controsoffitto ad altezza di circa 305 cm
dal pavimento, ad eccezione di porzione del corridoio principale al piano primo, della sala attivita
collettive al piano terra, dei bagni e di alcuni ripostigli.

La struttura originaria non sembra aver subito interventi di miglioramento sismico nel corso
degli anni, ma versa in buone condizioni manutentive generali; i recenti eventi sismici hanno
procurato lesioni, localmente anche passanti, che tuttavia non interessano in maniera diretta il
telaio strutturale bensi, prevalentemente, divisori interni e tamponature esterne.

L'impianto termico €& attualmente costituito da una centrale termica che alimenta, con
distribuzione a colonne montanti, i corpi scaldanti distribuiti all'interno dei vari ambienti e costituiti
da radiatori in ghisa, mentre e assente I'impianto di raffrescamento; nella porzione oggetto di
ampliamento nel 2005-2007 si & operato attraverso una semplice estensione dell'impianto
esistente, a partire dalla centrale termica con tubazioni esterne fino a raggiungere il collettore.

L'impianto idrico € realizzato con tubazioni a colonne montanti.

L'impianto elettrico, pur apparendo abbastanza datato in alcuni punti del plesso originario,
manifesta un buono stato manutentivo generale.

Alcuni degli impianti sopra descritti, a seguito degli interventi connessi alla realizzazione
dell'ampliamento, saranno oggetto di modifiche ed ammodernamenti meglio descritte in seguito

nei paragrafi e negli elaborati specifici a carattere impiantistico.

3.1.2. Descrizione intervento

L'intervento oggetto del presente progetto esecutivo riguarda la “realizzazione di un
ampliamento della scuola materna ed elementare Salvano” e, come gia accennato ai paragrafi 1 e
2 della presente, permettera una riorganizzazione complessiva degli attuali spazi siti ai piani terra e
primo del plesso scolastico fermano, dal punto di vista distributivo e funzionale.

I lavori da effettuare a seguito della realizzazione dell’ampliamento, infatti, interesseranno in
parte anche il plesso scolastico esistente, in quanto l'aumento delle aule e degli spazi a
disposizione conseguente alllampliamento stesso rendera necessario al contempo I'adeguamento
complessivo dell’istituto scolastico, con particolare riferimento al numero di servizi igienici necessari.
Inoltre, la realizzazione della nuova struttura in adiacenza al fabbricato attuale (sul lato ovest)
rendera necessarie una serie ulteriore di opere di completamento per rendere funzionale la zona di
passaggio tra i due edifici, tanto dal punto di vista strutturale quanto da quello delle finiture.

Di seguito si sintetizzano per punti gli interventi principali di cui si comporra il progetto:

a. realizzazione dell’'ampliamento secondo le specifiche progettuali;
b. riorganizzazione degli spazi dell’edificio esistente in prossimita delle zone che diventeranno

di passaggio verso la nuova struttura in ampliamento;
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c. apertura delle nuove uscite di sicurezza in corrispondenza dei locali mensa all'interno
dell'edificio esistente;

d. ristrutturazione dei servizi igienici esistenti ai piani terra e primo dell’edificio esistente;

e. riorganizzazione ed ottimizzazione di alcuni ambienti (un’aula al piano terra ed un ripostiglio

al piano primo) dell’edificio esistente.

Nei limiti del possibile, nella definizione “esecutiva” del progetto definitivo predisposto dal
Comune di Fermo nel 2012, si & cercato di seguire le indicazioni proposte all'interno delle Linee
Guida MIUR per l'edilizia scolastica del 2013, con particolare riferimento agli aspetti legati alla
sicurezza, al comfort termoacustico ed ai requisiti igienico-sanitari.

Va osservato, altresi, che sul fabbricato esistente € in corso la valutazione di vulnerabilita
sismica dai risultati della quale, inevitabilmente, dipendera la programmazione di tutti gli interventi
previsti e sopra citati: qualora infatti dalle risultanze delle analisi di vulnerabilita dovessero
emergere criticita tali da rendere necessari, a breve termine, interventi strutturali importanti ed
improcrastinabili, & possibile che [Ieffettuazione di alcuni dei lavori di trasformazione e
riorganizzazione interna dei locali esistenti descritta ai punti precedenti possa avvenire proprio
contestualmente alla realizzazione degli interventi strutturali finalizzati al miglioramento e/o

adeguamento sismico del plesso originario.

3.1.3. Distribuzione interna a seguito dell’lampliamento

Negli elaborati grafici del presente progetto esecutivo sono individuate compiutamente le
attivita ed i vari ambienti presenti all'interno del plesso scolastico a seguito del’lampliamento; esse
sono divise, peraltro, nella situazione attuale ed in quella di progetto.

Nella distribuzione interna dei locali sono state minimizzate, su richiesta della Stazione
Appaltante, le modifiche rispetto al progetto definitivo approvato nel 2012; alcune variazioni si
sono tuttavia rese necessarie per nuove esigenze nel frattempo sopraggiunte da parte della scuola
stessa, nonché per effetto del fatto che la nuova sala per attivita collettive, ubicata all'interno
dellampliamento di nuova realizzazione, verra utilizzata anche per attivita di tipo sociale di
guartiere, ovviamente al di fuori degli orari e degli utilizzi scolastici: tale aspetto ha pertanto reso
necessaria la separazione fisica dell'ambiente rispetto ai locali scolastici, in ottemperanza al punto
2.4 del D.M. 26 agosto 1992 (“Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”™ coordinato
con il D.M. 12 maggio 2016 (“Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti
normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”). Le ulteriori modifiche
rispetto al progetto definitivo approvato sono tutte di carattere non sostanziale e riguardano
esclusivamente divisori, opere interne, dimensioni degli infissi e/o ingrossamenti delle sezioni

resistenti degli elementi strutturali derivanti dall’approfondimento del livello progettuale.
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In particolare, pur mantenendo pressoché inalterato I'impianto distributivo proposto in fase
definitiva, il presente progetto esecutivo prevede lo spostamento dei bagni a servizio della sala
attivita collettive sul fronte sud della nuova struttura, la chiusura della scala di accesso al piano
primo che dunque sara di tipo protetto, la separazione completa della sala rispetto ai restanti
locali scolastici (con strutture di caratteristiche REI 120), l'ottimizzazione degli spazi in
corrispondenza della zona di passaggio tra edificio originario e nuova ala in ampliamento ed una
ridistribuzione dei divisori all'interno dei bagni esistenti che permettera I'ottenimento di
n.7 (sette) servizi igienici (in aggiunta rispetto agli attuali) al piano terra (oltre ai due di nuova
realizzazione all'interno della sala attivita collettive) e di n.10 servizi igienici al piano primo (in
luogo dei quattro esistenti). Ciascun blocco di servizi sara inoltre dotato, nella configurazione finale,
di un bagno accessibile da parte di portatori di handicap, a tutto vantaggio dell’accessibilita e della
fruibilita del rinnovato complesso scolastico, e pienamente in linea con le recenti Linee Guida MIUR.
Una migliore evidenza di quanto sopra esposto € riscontrabile nella planimetria che riporta il layout
completo delle demolizioni e ricostruzioni da effettuare all'interno dei locali esistenti (vedas/
elaborato EA.3).

La distribuzione interna degli spazi a seguito dell'ampliamento, in ogni caso, differira in
maniera minima rispetto alla configurazione attuale per quel che concerne i locali esistenti.

Il piano terra, in particolare, sede della scuola materna, vedra leggermente ridotto il suo atrio
di ingresso a vantaggio di una delle aule che su di esso si affacciano, la quale subira un leggero
ampliamento in modo da mantenere pressoché inalterata la sua superficie anche a seguito della
realizzazione di nuovi servizi igienici in prossimita della zona di passaggio tra vecchio e nuovo
edificio. L'attuale sala per attivita collettive, disposta sulla zona nord-est del piano, come gia
descritto in precedenza verra spostata all'interno dei nuovi locali in ampliamento; I'ambiente
esistente verra dunque riconvertito in mensa, incrementando in tal modo funzionalita, comfort e
benessere degli spazi di relazione, aspetto piu volte rimarcato all'interno del punto I11.5 delle Linee
Guida MIUR. In ottemperanza alle norme di prevenzione incendi, inoltre, tutte e tre le sale mensa
saranno dotate di uscita di sicurezza dirette verso l'esterno.

Il piano primo, invece, manterra del tutto inalterato il suo impianto distributivo in
corrispondenza dei locali esistenti, con le sole eccezioni gia descritte in precedenza e riferite agli
interni dei servizi igienici ed alla zona di passaggio tra vecchio e nuovo edificio.

In tutte le aule di nuovo impianto ed anche in quelle esistenti oggetto di modifica sara

garantito un rapporto tra superficie finestrata e superficie utile pari ad almeno 1/7.

3.1.4. Descrizione delle finiture
Nel presente capitolo si cerchera di dare una descrizione di massima dei vari elementi di

finitura con la finalita di agevolare la lettura delle tavole grafiche, ma per la loro completa
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definizione si rimanda al capitolato speciale d’appalto ed alle tavole descrittive allegate al presente
progetto esecutivo.

Tutti i divisori di nuova realizzazione sono pensati del tipo a secco; in particolare essi
saranno ad orditura metallica singola con rivestimento in lastre di cartongesso (lastra doppia per
ciascun lato); all'interno della parete sara inoltre inserito un pannello in lana minerale al fine di
garantire il necessario abbattimento acustico. Le lastre in cartongesso rivolte verso linterno dei
bagni saranno del tipo speciale per ambienti umidi, mentre i divisori di partizione tra la nuova sala
per attivita collettive ed i restanti locali scolastici saranno a struttura speciale per garantire la
classe di resistenza El 120 certificata.

I controsoffitti saranno del tipo modulare a quadrotti 60x60cm in fibra minerale, e verranno
posti in opera ad una quota di 285 cm dal pavimento finito per l'intera porzione di fabbricato di
nuova realizzazione; eventuali controsoffittature da realizzare, modificare e/o completare
all'interno dell’edificio esistente verranno invece poste in opera della medesima tipologia ed alla
medesima quota di quelle immediatamente adiacenti, in modo da garantire la necessaria continuita
visiva degli ambienti. La scelta di sistemi costruttivi a secco é dettata dalla volonta di ottenere un
duplice vantaggio: da un lato garantire ottimi livelli di abbattimento acustico coniugando velocita di
posa, leggerezza e reversibilita; dall’altro permettere ['ottenimento di ambienti facilmente
riconvertibili sulla base di sopraggiunte nuove esigenze, seguendo l'indirizzo di una “scuola
moderna” ed in quanto tale estremamente flessibile e mutevole.

Le pavimentazioni di tutti i locali di nuova realizzazione saranno realizzate in grés in
continuita con quanto presente all'interno del plesso scolastico esistente, ad eccezione della nuova
sala per attivita collettive per la quale si € optato per una pavimentazione in materiale plastico
priva di fughe. La scelta del gres, oltre al mantenimento della continuita visiva rispetto ai locali
attualmente in uso, & dettata da numerosi aspetti considerati importanti all'interno delle Linee
Guida MIUR in merito alla scelta dei materiali: resistenza innanzitutto, ma anche manutenibilita,
costo, facilita di reperimento, resa estetica e, non ultimo, durata. Per quanto concerne invece la
pavimentazione della nuova sala destinata ad attivita collettive, si € optato per un pavimento
resiliente in PVC tecnico omogeneo: la scelta, in questo caso, oltre che dalla necessita di garantire
le medesime  prestazioni elencate in precedenza per il grés, & dipesa dalla estrema
multifunzionalita dellambiente da rivestire. La sala, infatti, durante le normali attivita scolastiche
fungera anche da “palestra” per effettuare attivita motoria di base con i bambini, siano essi
afferenti la scuola materna od elementare; negli orari extrascolastici, altresi, essa rimarra a
destinazione “sociale” in uso al quartiere, e dunque potrebbe ospitare incontri, proiezioni,
assemblee o attivita di altro genere. In questo caso, dunque, si € optato per un materiale che
potesse conciliare I'utilizzo psico-motorio con quello multifunzionale; da qui la scelta del vinile, che

offre una serie di interessanti vantaggi: elasticita e capacita di assorbire gli urti, importanti
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proprieta antibatteriche cui si aggiunge l'assenza di fughe ed interstizi essendo saldato ed a
superficie omogenea, buona capacita di assorbire rumore da calpestio, rapidita di posa e tempi di
attesa per il calpestio ridotti al minimo, notevole facilita di pulizia (sia a mano che con macchinari
professionali), resistenza agli acidi ed agli agenti chimici e, non ultimo, resa estetica dovuta alla
possibilita di scegliere da una vasta gamma di colori e motivi di finitura.

Tutte le pareti verranno intonacate e pitturate con idropittura lavabile per interni a basso
odore ed elevata traspirabilita, mentre nei bagni verra posto in opera un rivestimento ceramico (0
simili) fino a 200 cm di altezza.

Le caratteristiche di pavimenti, rivestimenti e delle pitture sono dettagliatamente definiti
all'interno del capitolato speciale di appalto, cosi come i dettagli costruttivi principali all'interno
delle tavole esecutive. Per quanto riguarda invece la scelta di colori e motivi di finitura si rimanda
la scelta alla Direzione Lavori, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali definite in progetto.

Tutti gli spigoli di pareti e pilastri verranno protetti con paraspigoli, cosi come i radiatori: le
protezioni saranno in plastica e/o gomma, prodotti con materiale antiurto, atossico ed ignifugo,
senza inserti rigidi in metallo, conformi alle norme EN1176 e EN1177.

Le porte interne di nuovo impianto saranno in PVC, con telaio estruso antiurto pluricamere,
guarnizioni di battuta delle ante in gomma, mostre coprifilo in PVC estruso, anta liscia di spessore
minimo 40 mm con tiranti in acciaio di rinforzo, bordo anta in PVC estruso antiurto, cerniere
registrabili su due assi in acciaio zincato, serratura a chiusura meccanica con chiave, classe 1 di
reazione al fuoco. Anche in questo caso la scelta del materiale deriva dalla volonta progettuale di
ottenere prestazioni di durabilita, robustezza, inattaccabilita agli agenti esterni, ottimo isolamento
acustico, facilita di pulizia ed ampia gamma di colori e di scelte estetiche.

Gli infissi esterni saranno invece in PVC con vetro basso emissivo per classi di consumo “A”,
trasmittanza termica Ug 1,1 W/m?K ed Uf non superiore a 1,1 W/m?K, vetri stratificati con fattore
solare g secondo EN410 non superiore al 39%, certificati con Rw 41dB di abbattimento acustico,
riempimento camera con argon 97%; esternamente i serramenti dovranno essere dotati di
cappottina (carter) in alluminio con spigolo raggiato che dovra possedere colorazione RAL il piu

simile possibile agli infissi esistenti. La cappottina non dovra essere incollata al profilo in PVC.

3.2. Accertamento della disponibilita dell’area
Le aree oggetto di intervento sono di proprieta del Comune di Fermo e risultano pertanto

immediatamente disponibili all'effettuazione dell'intervento.

3.3. Workflow di sviluppo del progetto esecutivo
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Il presente progetto esecutivo, ai sensi dell’ Art. 33 Regolamento di esecuzione ed attuazione
di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni previste
nel progetto definitivo, definendone compiutamente i particolari architettonici, strutturali ed
impiantistici. La stesura del progetto esecutivo & stata effettuata a partire dalla progettazione
definitiva, ed é stato preceduta da vari sopralluoghi /n7 s/itu nonché da rilievi di dettaglio sulla
base delle esigenze di progetto; nella progettazione si € inoltre osservato il rispetto di tutte le
norme vigenti (es. norma prevenzione incendi, norme urbanistiche, norme di igiene, norme
impiantistiche ecc.), ancorché influenti ai fini della progettazione stessa.

Va altresi sottolineato come nella redazione del presente progetto esecutivo si sia proceduto,
per quanto possibile, seguendo le indicazioni riportate dalla Committenza in sede di progetto
definitivo per cid che concerne la distribuzione interna degli spazi, limitando le modifiche al minimo
indispensabile, per ragioni di spazio, opportunita e di rispetto normativo. Dal rilievo diretto
effettuato in sede di sopralluogo, tuttavia, sono emerse delle differenze localmente ritenute
significative rispetto alla configurazione riportata in sede progettuale definitiva come “stato di
fatto”, e cio ha reso indispensabile la revisione di alcuni spazi, pur mantenendo pressoché

inalterato I'impianto distributivo proposto.

3.4. Risparmio energetico

Per quanto riguarda gli aspetti legati al risparmio energetico della nuova struttura in
ampliamento oggetto del presente progetto, trattandosi di intervento assimilabile a “nuova
costruzione”, ai fini energetici tutte le componenti progettate rispetteranno i limiti attuali previsti
dalla norma; discorso diverso vale invece per gli interventi all'interno del fabbricato esistente, per i
quali € naturale tener conto che le strutture di base da cui € partita la progettazione sono esistenti,
con tutti i limiti che ne conseguono. Peraltro, all'interno del vecchio edificio, gli interventi previsti
non comportano modifiche significative alle componenti di involucro ed impiantistiche, per cui gli
aspetti progettuali contenuti all'interno delle relazioni specialistiche relative al risparmio energetico
riguarderanno esclusivamente la porzione di nuova realizzazione.

Entrando piu nel dettaglio del progetto esecutivo, & da osservare che l'intervento in oggetto
si configura, ai fini del risparmio energetico, come un ampliamento di edificio esistente con
estensione di impianto, secondo quanto previsto all'interno dell’Allegato 1 artt. 1.3 e 6.1 del
D.M. 26/06/2015; tutte le componenti di involucro di huova realizzazione progettate, in ogni caso,
saranno tali da rispettare i limiti imposti dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.

Gli infissi previsti nel presente progetto esecutivo, nuovi in PVC con vetro doppio basso
emissivo, consentono di raggiungere una trasmittanza U, mediamente pari a 1,1 W/m?k,

notevolmente migliorativa rispetto ai minimi di legge.
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Per quanto concerne le strutture opache verticali (pareti esterne), si € optato per la posa in
opera di un cappotto termico: esso verra realizzato attraverso l'apposizione, sul lato esterno
delle pareti perimetrali, di pannelli isolanti in lana di vetro di spessore 80 mm, ancorati con colla e
tasselli meccanici, rifiniti esternamente con rete in fibra di vetro ed intonachino silossanico di
colore analogo a quello del fabbricato esistente ed immediatamente adiacente. Tale intervento
consentira come gia detto I'adeguamento delle pareti esterne agli attuali standard normativi in
termini di trasmittanza termica, contribuendo in maniera determinante al risparmio energetico ed
alla riduzione delle dispersioni del nuovo edificio, con evidenti economie nelle spese di gestione
secondo quanto auspicato nelle Linee Guida MIUR.

Il solaio di piano terra, che separera gli ambienti interni riscaldati dal terreno, sara costituito
da un vespaio areato in casseri a perdere di PVC (igloo) sovrastati da soletta in c.a. (secondo le
specifiche riportate all'interno degli esecutivi strutturali), isolante termico in lana di vetro di
spessore 80 mm ancorato al supporto con colla e tasselli meccanici, massetto copri-impianti e
pavimentazione. La copertura vedra invece l'apposizione, al di sopra del solaio latero-cementizio
portante (secondo le specifiche riportate all'interno degli esecutivi strutturali), di una barriera al
vapore impermeabile, strato di isolante termico in lana di vetro in pannelli di spessore 100 mm con
faccia esterna bitumata, un primo strato di guaina impermeabilizzante ed un secondo strato di
finitura di guaina rivestita in lamiera di alluminio ad alta riflettenza solare. Ulteriore elemento di
partizione con l'esterno & costituito dal terrazzo al piano primo del volume in ampliamento; in
guesto caso, per questioni tecniche dovute alla necessita di mantenere pressoché costanti le quote
finite dei pavimenti, I'isolante verra apposto all'intradosso del solaio; i pannelli in lana di vetro, di
spessore 100 mm, dovranno essere ancorati direttamente al solaio con colla e tasselli meccanici.

Per quanto riguarda la componente impiantistica, trattandosi di estensione dell'impianto
esistente, le soluzioni intraprese garantiranno una ottimizzazione dei consumi dovuta al fatto di
evitare I'installazione di un nuovo generatore, sfruttando al contempo la centrale termica esistente
alla sua massima potenzialita; in continuita con il plesso esistente, inoltre, i corpi scaldanti saranno
costituiti da radiatori, ma in acciaio in luogo degli esistenti in ghisa.

Per una descrizione piu compiuta e puntuale degli aspetti di dettaglio a carattere
impiantistico e di risparmio energetico si rimanda in ogni caso alle relazioni tecniche specialistiche

all'uopo allegate, con i relativi elaborati grafici.

3.5. Prevenzione Incendi

Per quanto riguarda la Prevenzione Incendi, il progetto definitivo & gia stato sottoposto ad
istanza di valutazione progetto; per le modifiche intervenute in fase di progettazione esecutiva
(cosi come descritte al precedente § 3.1.3), inoltre, trattandosi di variazioni non sostanziali, come

concordato con il personale tecnico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nella persona
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dell'Ing. Fazzini, si procedera direttamente a fine lavori alla redazione di Segnalazione Certificata di
Inizio Attivita con annessa dichiarazione di non aggravio del rischio incendio.

Il plesso scolastico, peraltro, a seguito di Segnalazione Certificata di Inizio Attivita, & gia stato
oggetto di visita di controllo in data 08/05/13 (pratica n. 2247) All. 1 (rinnovo periodico di
conformita antincendio entro il 12/03/18).

Si applicano pertanto le norme di cui al D.M. 26 agosto 1992 (“Norme di prevenzione incendi
per l'edilizia scolastica” coordinato con il D.M. 12 maggio 2016 ( “Prescrizioni per l'attuazione, con
scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia
scolastica” ), dacché l'intervento riguarda I'ampliamento di un edificio esistente gia conforme alla
norma antincendio, come da verbale verifica tecnica del 08/05/13 pratica 2247.

L'edificio scolastico in oggetto, inoltre, in base alla presenza contemporanea di alunni e
personale docente e di servizio, e di tipo 1 (scuola con numero di presenze contemporanee da 101

a 300 persone).

3.6. Impianti meccanicil

Le informazioni riportate all'interno del presente capitolo sono di carattere generale; per le
specifiche di dettaglio relative agli impianti meccanici afferenti l'intervento in oggetto si rimanda
alla relazione specialistica dedicata ed al capitolato speciale di appalto, parti integranti del
progetto esecutivo.

Per il riscaldamento, come gia accennato in precedenza, si procedera all'estensione
dell'impianto esistente sfruttando la centrale termica in essere alla sua massima potenzialita; in
continuita con il plesso esistente, inoltre, i corpi scaldanti saranno costituiti da radiatori, ma in
acciaio in luogo degli esistenti in ghisa.

Per la produzione dell’acqua calda sanitaria a servizio della nuova porzione in ampliamento,
essendo presenti esclusivamente due servizi igienici al piano terra in corrispondenza della sala
attivita collettive, verra installato un boiler elettrico dedicato.

Il locale per le attivita collettive di nuova realizzazione verra climatizzato in maniera
autonoma rispetto al resto dell’ampliamento, attraverso l'installazione di pompa di calore multisplit
aria-aria ad espansione diretta. La scelta deriva da una considerazione in merito al risparmio
energetico: dal momento infatti che la sala sara sfruttata per scopi sociali e di quartiere anche al di
fuori dei normali orari scolastici, risulterebbe assolutamente antieconomico affidare la sua
climatizzazione alla centrale termica esistente a servizio dell'intero plesso scolastico.

Per quanto concerne infine gli impianti idrici e di scarico della porzione in ampliamento,
ancora una volta si procedera attraverso I'estensione degli impianti esistenti; valgono le medesime

considerazioni di cui al punto precedente, essendo presenti solo due servizi igienici al piano terra.
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Scarichi ed adduzione idrica dei bagni modificati allinterno del plesso esistente verranno invece
aggiornati a partire da quelli esistenti posti nelle immediate vicinanze.

Lo smaltimento delle acque meteoriche della porzione in ampliamento avverra secondo
guanto riportato negli elaborati grafici esecutivi allegati; in particolare si procedera convogliando
'acqua piovana raccolta in copertura all'interno di bocchettoni alluopo predisposti, quindi
attraverso dei pluviali in lamiera zincata gli effluvi meteorici raggiungeranno dei pozzetti, a loro
volta collegati alle caditoie gia presenti all'interno del piazzale posto a sud rispetto al fabbricato

esistente.

3.7. Impianti Elettrici

Le informazioni riportate all'interno del presente capitolo sono di carattere generale; per le
specifiche di dettaglio relative agli impianti elettrici afferenti I'intervento in oggetto si rimanda alla
relazione specialistica dedicata ed al capitolato speciale di appalto nonché agli elaborati
grafici connessi, parti integranti del progetto esecutivo.

In particolare, per la nuova struttura in ampliamento, l'intervento prevede la realizzazione di
nuovi quadri elettrici (generali e per singolo ambiente), impianti elettrici completi (illuminazione
con fornitura e posa di nuovi corpi illuminanti, forza motrice FM, impianto TV, cablaggio strutturato

fonia e dati), illuminazione di sicurezza ed emergenza.

4. FATTIBILITA’ DELL'INTERVENTO
4.1. Riferimenti urbanistici e catastali

Dal punto di vista urbanistico, I'area oggetto di intervento é individuata all’interno del P.R.G.
vigente come “Aree per l'istruzione (AS)” (Art. 43 delle N.T.A.).

Il sito rientra inoltre tra le aree a rischio archeologico (Art. 34 delle N.T.A.), ed é gia stato
ottenuto da parte del Comune il relativo nulla osta da parte della Soprintendenza per i beni
archeologici delle Marche (Prot. MBAC 2489 del 29/03/2013 assunto in Comune con Prot. 11869
del 03/04/2013). Resta in ogni caso I'obbligo da parte della D.L. di preavvisare in forma scritta con
almeno 15 giorni di anticipo I'inizio di qualsivoglia operazione di scavo nell’'area in oggetto, scavi
che dovranno avvenire sotto supervisione da parte di archeologo di provata esperienza.

Catastalmente I'area & invece contraddistinta al N.C.E.U. al foglio 67 part. 903 (con cat. B/5
cl. 2, r.c. 2901,99 € come da visura aggiornata allegata in calce alla presente), e confina a sud,
ovest ed est con le partt. 901 e 787 della medesima proprieta (comune di Fermo), mentre a nord
con le partt. 120 e 195 (porzione) di altra proprieta.

Per I'inquadramento urbanistico e generale, in ogni caso, si rimanda all'elaborato grafico EA. 1.
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4.2. Acquisizioni pareri amministrativi

In fase di progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri preventivi da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’Azienda Sanitaria Locale e della Soprintendenza per i Beni
Archeologici delle Marche.

In fase esecutiva, tuttavia, come in parte gia accennato ai paragrafi precedenti, si sono rese
necessarie alcune modifiche per rinnovate sopraggiunte esigenze da parte della scuola stessa, cosi
come descritte al precedente § 3.1.3.

Trattasi in ogni caso per lo piu di variazioni non sostanziali riguardanti il posizionamento di
divisori, opere interne, dimensioni e posizione degli infissi esterni e/o ingrossamenti delle sezioni
resistenti degli elementi strutturali derivanti dall’approfondimento del livello progettuale.

A seguito di tali variazioni, pertanto, nulla cambia per quello che concerne il nulla osta da
parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche (Prot. MBAC 2489 del 29/03/2013
assunto in Comune con Prot. 11869 del 03/04/2013), restando in ogni caso I'obbligo da parte della
D.L. di preavvertire in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo l'inizio di qualsivoglia
operazione di scavo nell'area in oggetto, scavi che dovranno avvenire sotto supervisione da parte
di archeologo di provata esperienza.

Per quel che concerne la Prevenzione Incendi, come concordato con il personale tecnico del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nella persona dell'lng. Fazzini, per le modifiche
intervenute in fase esecutiva si procedera direttamente a fine lavori alla redazione di Segnalazione
Certificata di Inizio Attivita con annessa dichiarazione di non aggravio del rischio incendio.

In merito al parere igienico-sanitario da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, infine, trattandosi
di modifiche non sostanziali si fa riferimento a quello gia rilasciato in data 21/11/2012 con Prot.
1287/12.

5. RELAZIONE SULLE STRUTTURE ESISTENTI, RILIEVI E INDAGINI

Nell’'ambito dei lavori di “ampliamento della scuola materna ed elementare Salvano” oggetto
del presente progetto esecutivo, come gia ampiamente descritto ai paragrafi precedenti gli
interventi da effettuare interesseranno, in parte, anche il plesso scolastico esistente, in quanto
'aumento delle aule e degli spazi a disposizione conseguente all'ampliamento stesso rendera
necessario al contempo Il'adeguamento complessivo dellistituto scolastico, con particolare
riferimento al numero di servizi igienici necessari. Inoltre, la realizzazione della nuova struttura in
adiacenza al fabbricato attuale (sul lato ovest) rendera necessarie una serie ulteriore di opere di
completamento per rendere funzionale la zona di passaggio tra i due edifici, tanto dal punto di

vista strutturale quanto da quello delle finiture.
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Oltre alla ricerca presso gli archivi comunali della documentazione progettuale originaria
relativa all’edificio, ai fini della corretta interpretazione del progetto si € deciso di estendere i rilievi
di fase esecutiva (tanto geometrici quanto strumentali) in maniera piu approfondita rispetto alle
precedenti fasi di progetto.

Va osservato, peraltro, che sul fabbricato esistente € in corso la valutazione di vulnerabilita
sismica dai risultati della quale, inevitabilmente, dipendera la programmazione di tutti gli interventi
che interesseranno il fabbricato stesso.

Per una trattazione piu approfondita in merito alle strutture esistenti, ai rilievi ed alle
indagini effettuate per aumentarne il livello di conoscenza e per ogni ulteriore aspetto di dettaglio
si rimanda pertanto a dette relazioni specialistiche, unitamente agli elaborati grafici di cui al

presente progetto esecutivo.

6. INTERFERENZE RETI

Le interferenze maggiori tra 'ampliamento in progetto e le reti esistenti di sottoservizi, per
quello che si & potuto individuare in sede di sopralluogo in situ, sono localizzate in corrispondenza
dello spigolo sud-ovest dell’edificio esistente, ove & altamente probabile (dalle tracce lasciate sul
piazzale bitumato e dalla segnaletica gialla appesa alla parete) la presenza di un pozzetto afferente

la linea di terra del fabbricato (vedasi immagine).

Trattandosi inoltre di un ampliamento in aderenza rispetto all'edificio scolastico esistente,

particolare attenzione andra rivolta alla fase di scavo dei pali e delle opere di fondazione, al fine di
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evitare che le nuove opere interferiscano con le strutture fondali esistenti. Negli esecutivi
strutturali si &€ tenuto conto di tali aspetti; durante le operazioni di scavo, in ogni caso, & bene
procedere con una certa cautela e sincerarsi circa la reale posizione di cordoli e pali di fondazioni
del fabbricato esistente.

Dai dati disponibili al momento della redazione del presente progetto esecutivo non
risultano interferenze con reti e sottoservizi di altro genere, né si € a conoscenza di eventuali
modifiche e/o rimaneggiamenti avvenuti nel corso degli anni in corrispondenza della zona in esame.
Prima di effettuare la trivellazione dei pali di fondazione dellampliamento, in ogni caso, si
raccomanda alla direzione lavori di procedere alla demolizione del piazzale bitumato ed allo
sbancamento del tratto interessato in modo da intercettare eventuali ulteriori interferenze con altri

sottoservizi.

7. INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI SI E' TENUTO CONTO PER LA
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

La complessita maggiore relativa al cantiere costituente I'opera in oggetto risiede nel fatto
che trattasi di una scuola esistente e, in quanto tale, frequentata da un numero rilevante di
bambini. Piu che i rischi specifici dovuti alle singole lavorazioni, dunque, il parametro che va tenuto
attentamente in conto dal punto di vista della sicurezza é I'elevata esposizione che caratterizza il
cantiere.

Se da una parte, infatti, non vi sono grossi dubbi sul fatto che gli interventi previsti all'interno
del fabbricato esistente debbano giocoforza essere effettuati durante il periodo estivo in assenza di
attivita scolastiche, piu complesso ¢ il discorso in merito all'ampliamento in progetto.

Non é pensabile, infatti, di poter effettuare tutte le opere connesse ad un’opera simile nei soli
tre mesi di pausa estiva; va da sé che risultera indispensabile suddividere il cantiere stesso in due
settori ben distinti: un primo settore, comprendente la struttura esistente, nel quale gli interventi
saranno programmati temporalmente conciliando gli aspetti della pausa scolastica e delle
risultanze delle analisi di vulnerabilita; un secondo settore, attinente la nuova porzione in
ampliamento, che registrera necessariamente la prosecuzione dei lavori anche in contemporaneita
con le attivita scolastiche.

Proprio su quest'ultimo settore si & concentrata I'attenzione in fase di redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento: se da un lato infatti, la necessita di coordinare le normali attivita di
cantiere rimane invariata rispetto ad un qualsiasi altro lavoro edile, in questo caso va
adeguatamente predisposto un piano per conciliare le attivita costruttive con quelle prettamente

scolastiche, tanto dal punto di vista temporale quanto spaziale senza trascurare, non meno
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importanti, gli aspetti relativi al rumore, alle polveri ed alla movimentazione di mezzi e carichi
nell’ambito del cantiere.

Si e proceduto, pertanto, ad una separazione quanto piu netta ed efficace possibile del
cantiere rispetto alla scuola, in modo che le interferenze possano essere limitate ai minimi termini.

Particolari cautele, come gia descritto al paragrafo precedente, dovranno essere poste nelle
fasi di scavo, in particolare a ridosso dell’edificio esistente; si raccomanda inoltre di effettuare le
opere strutturali (fondazioni, carpenterie, impalcati e getti della struttura portante in c.a.)
dell'ampliamento per quanto possibile durante i mesi estivi di pausa delle attivita scolastiche, in
modo da ridurre sensibilmente i rischi connessi al transito in cantiere di mezzi pesanti quali trivelle,
camion, escavatori e macchine movimento terra, betoniere e motopompe.

In ogni caso, per tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione della sicurezza si rimanda
al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ed allegato al presente progetto esecutivo, con

relativi allegati e layout esplicativi suddivisi per macrofasi.

8. NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito un elenco (non esaustivo) delle normative principali cui si & fatto riferimento

nella redazione del presente progetto esecutivo.

Impianti tecnologici:

- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento
concernente I'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno degli edifici”;

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 ” Sicurezza impianti”;

- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.";

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

- D. M. LL. PP. 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche™;

- D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per I'edilizia scolastica”;

- D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (e s.m.i.) “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell'edilizia”.
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Strutture:

Legge 1086/71 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio, normale e
precompresso, ed a struttura metallica”;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche”;

D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”;

Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle «Nuove

norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”.

ALLEGATI:

Visure catastali;

Stralcio norme tecniche d’'attuazione del P.R.G. vigente;
Documento d’identita del progettista incaricato;
Allegato VU: Verifiche a carattere Urbanistico;

Allegato Al: Abaco degli Infissi.

Il progettista
Ing. Valerio Finucci
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Art. 34 - Area archeologica e relativo ambito di tutela

Il PRG identifica cartograficamente le aree archeologiche, sulla base dei vincoli imposti dalla Legge 1
Giugno 1939, n. 1089; ora Decr.Lgs. 22/1/2004 n. 42; il relativo ambito di tutela integrale & anch’esso
cartograficamente definito.

Vengono qui richiamate e fatte proprie le disposizioni della legislazione di tutela, in modo particolare quelle
riguardanti la conservazione e i progetti delle opere (Decr.Lgs. 29/10/1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali”, artt. 21 e ss.).

All’interno dell'area archeologica e del suo ambito di tutela integrale sono vietati:

a - ogni nuova edificazione nonché I’ampliamento degli edifici esistenti;

b - I’abbattimento della vegetazione arbustiva e d’alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le
piantate di tipo produttivo-industriale; resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. 8/87 e 34/87 ¢
successive integrazioni e modificazioni, nonché delle normali silvicolture vigenti;

¢ - il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da
servitu di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli
occorrenti all'attivita agro-silvo-pastorale;

d - I’allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attivita sportiva da esercitarsi con mezzi
motorizzati;

e - I’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica
stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 Febbraio 1979, n. 400;

f- I’apertura di nuove cave e I’ampliamento di quelle esistenti; nelle aree interessate dalle cave dismesse
sono ammessi progetti di recupero ambientale ai sensi dell'articolo 57 delle NTA del PPAR;

g - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

h - la costruzione di recinzioni delle proprieta se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo
le recinzioni temporanee a servizio delle attivita agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio di colture
specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;

i - larealizzazione di impianti per la distribuzione dei carburanti.

E' ammessa I’ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di
profonditd maggiore di cm 50, che deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; €
ammessa inoltre, ogni attivita inerente lo studio e la valorizzazione delle presenze archeologiche.

Per le seguenti aree “a rischio” dal punto di vista archeologico, individuate planimetricamente dal PRG,
indipendentemente dalle singole aree puntuali, sulle quali gia insistono vincoli diretti ex Legge 1089/39 o sulle
quali verranno posti, per tutti i lavori, pubblici o privati, che comportino movimenti di terreno nel sottosuolo a
quota superiore a ml. 0,50, oltre che, ovviamente per scavi per nuove cubature interrate, modificazioni di cubature
interrate esistenti, messa in opera o sostituzioni di tubature, condotte, fogne ecc., necessita preventivamente
sottoporre il relativo progetto alla Soprintendenza Archeologica per le Marche di Ancona.

1. I’areadi San Marco alle Paludi in frazione di Capodarco;

2. I’area di San Michele in Bocca di Rivo;

3. una fascia di circa 500 ml. su ciascun lato della Strada Pompeiana, da la rgo Manara alla loc. Santa Maria
a Mare;

4. le pendici collinari da Casette Santa Margherita a Contrada san Biagio, per le localita San Pietro Vecchio,
Porchia, Torre di Palme, a monte della S.S. 16 Adriatica;

5. una fascia di circa 500 ml. su ciascun lato della strada per Monterubbiano, da Ponte Ete ai confini
comunali;

6. I’areadi Villa Passatelli in contrada San Girolamo;

7. I’area a nord-ovest della S.S. 210 Faleriense della strada ai confini comunali in Contrada Campiglione;

8. una fascia di circa 500 ml. su ciascun lato della Strada per Porto San Giorgio da Piazza Dante ai confini
comunali in Contrada santa Petronilla;

9. Avreali interessati da tracce della centuriazione romana.*

! Nota Soprintendenza Archeologica n. 12894 ZA-68 del 2/11/2006 e nota Comune n. 45506 del 22/11/2006.

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FERMO — NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 49
Adozione delibera C.C. n. 81 del 02.08.2000 - Approvazione delibera C.P. n. 52 del 25/05/2006 - In vigore dal 06/07/2006.
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2014



Art. 43 - Aree per I’istruzione (AS)

Per aree per I’istruzione si intendono le parti del territorio destinate alle strutture per I’istruzione
dell’obbligo e per le attivita connesse.

Gli interventi sono di competenza della pubblica Amministrazione.

Le aree sono preordinate ad espropriazione per pubblica utilita o a cessione gratuita a seguito dell’attuazione
di “Area progetto” o dell’applicazione di specifiche disposizioni di PRG.

1. Parametri urbanistici ed edilizi

Per interventi di nuova edificazione
UF = 6.000 mg/ha
Hmax = 11.00 ml

Per interventi su strutture esistenti & comungque ammesso un incremento fino al 20% delle superfici esistenti,
finalizzato al miglioramento delle attrezzature, nel rispetto del distacco minimo tra i fabbricati e della densita
edilizia massima stabilita dal D.M. n. 1444/68.

2. Prescrizioni particolari

- sugli spazi liberi da edifici € ammessa la realizzazione di attrezzature per il gioco e lo sport nel rispetto dei
parametri di cui al precedente Art. 41;

- gli spazi liberi dagli edifici, rampe, parcheggi e relativi spazi di manovra, e dalle eventuali attrezzature per
il gioco e lo sport, debbono essere sistemati secondo le modalita di cui al precedente Art. 16.
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