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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE EDILI  (SpCat 1)
Demolizioni  (Cat 6)

1 / 54 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi
02.03.008* genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti,
.001 l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
uno spessore compreso tra cm 6-11.
Tramezzature piano primo *(lung.=4,62+1,86+6,16+4,62+11+
6,16+4+3,4+11,5+4,61) 57,93 3,000 173,79

SOMMANO m² 173,79 10,30 1´790,04

2 / 55 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006* calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in
.001 basso, la movimentazione nell'ambito del cant ... rica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori fino a cm 8.
Bagno 5,50

SOMMANO m² 5,50 14,30 78,65

3 / 56 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo,
02.03.002* pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e
.002 spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Tamponatura esterna 2,70 1,200 0,300 0,97
Muratura portante 2,26 1,600 0,500 1,81

SOMMANO m³ 2,78 182,45 507,21

Superficie orizzontale  (Cat 7)

4 / 57 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per
06.04.008* interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici
.004 adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm
40x40 con malta di allettamento.
Piano primo 158,00

SOMMANO m² 158,00 37,59 5´939,22

5 / 58 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e
06.06.004* simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
.002 ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ...  il titolo compiuto e

finito a regola d'arte. In ceramica bicottura maiolica, formato 8x20 -
8x30 cm circa, colori vari.
(par.ug.=10+20+8+16+99+8+14) 175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 30,59 5´353,25

6 / 59 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.001 ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
fino a cm 7.
Alleggerito 158,00

SOMMANO m² 158,00 14,08 2´224,64

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 15´893,01
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7 / 60 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
03.01.001* proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera
.002 ben costipato e livellato, eseguito per pavim ...  E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e
per ogni centimetro in più.
Alleggerito 2 cm in più dove necessario (7+2) *(par.ug.=158+158) 316,00 316,00

SOMMANO m² 316,00 1,44 455,04

8 / 61 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Soffitto 158,00

SOMMANO m² 158,00 7,14 1´128,12

9 / 62 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di
12.04.019 tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo

scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle
superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Soffitto *(par.ug.=158,00*2) 316,00 316,00

SOMMANO m² 316,00 2,33 736,28

10 / 63 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili
04.10.003 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il
lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Muri da demolire 30,00

SOMMANO m² 30,00 33,58 1´007,40

Superficie verticale  (Cat 8)

11 / 64 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in
03.02.021* laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in

elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo
325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Divisori interni (s=10 cm) *(par.ug.=0,7+6,5+6+2+7,5+5,7+4,6+
4,5+15+4,5+5+9+10) 81,00 0,100 8,10

SOMMANO m³ 8,10 195,93 1´587,03

12 / 65 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO.
06.01.008* Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
.002 piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporan

... er dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con
premiscelato in sacchi. A base di calce idraulica naturale NHL.
Pareti 175,00 3,000 525,00
Vano scala 3,00 3,000 9,00

SOMMANO m² 534,00 22,75 12´148,50

13 / 66 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e
06.02.003* posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle
.002 monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico,  ... orre per dare

l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 -

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 32´955,38
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15x20 (Con malta di allettamento).
Bagno 1 10,00 2,000 20,00
Bagno 2 8,00 2,000 16,00
Bagno 3 10,00 2,000 20,00
Bagno 4 10,00 2,000 20,00
Bagno 5 14,00 2,000 28,00

SOMMANO m² 104,00 41,39 4´304,56

14 / 67 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Pareti 175,00 3,000 525,00
Vano scala dal piano terra al piano primo 33,00 3,000 99,00

SOMMANO m² 624,00 7,14 4´455,36

Infissi  (Cat 9)

15 / 68 Porte tamburate in noce Tanganica spessore nominale 40-44 mm
09.01.005.00 con intelaiatura perimetrale in legno di Abete. Porte tamburate, tipo
1 standard e fuori standard, in noce Tanganica real ...  la fornitura e

posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard
(dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
Porte interne al piano 12,00

SOMMANO cad 12,00 346,74 4´160,88

16 / 69 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per
09.01.013.00 porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti
1 e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza
del controtelaio fino a mm 85.
Infisso interni 11,00

SOMMANO cad 11,00 40,01 440,11

17 / 70 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per
09.01.013.00 porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti
2 e posti in opera. Sono comprese le opere m ... inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del
controtelaio da mm 86 fino a mm 100.
Infisso ingresso al piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 43,51 43,51

18 / 71 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed
16.02.001.00 omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera.
8 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.

1,00

SOMMANO cad 1,00 646,25 646,25

Scala e cerchiatura  (Cat 10)

19 / 72 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque
04.05.019.00 spessore, forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle
1 murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea  ... in

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 47´006,05
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proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le
ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.
Architrave tamponatura 2,10 0,400 0,84

SOMMANO m² 0,84 462,00 388,08

20 / 73 Fornitura e posa in opera in aderenza di profilati in ferro (IPE-IPN-
24.10.002* U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di qualsiasi

forma, sezione e dimensione, per formazione d ... rezione lavori e
per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le
strutture composte quali capriate ecc.
Cerchiatura muratura portante 500,00

SOMMANO kg 500,00 5,30 2´650,00

Finiture  (Cat 11)

21 / 74 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
03.02.024* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
.001 profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici

per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su
entrambi i lati della parete
Profilatura aperture muratura 5,50
Scarichi *(lung.=0,4+0,4+0,4) 1,20 3,000 3,60
Scarichi *(lung.=0,4+0,4+0,4) 1,20 3,000 3,60
Scarichi *(lung.=0,4+0,4+0,4) 1,20 3,000 3,60
Scarichi *(lung.=0,4+0,4+0,4) 1,20 3,800 4,56

SOMMANO m² 20,86 27,64 576,57

22 / 75 Stucco in polvere microporoso. Stucco in polvere microporoso per
24.07.008* interni ed esterni, composto da leganti idraulici, cariche minerali di

aragonite e additivi da applicare a fratazzo o meccanicamente su
intonaci di quasiasi tipo.

27,64

SOMMANO m² 27,64 12,27 339,14

23 / 76 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e
06.03.003* posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
.002 spigoli leggermente smussati,escluse la ... esterni, mobili e non; il

tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
bianco venato spessore 3 cm.
Scala+sotto apertura 3,50

SOMMANO m² 3,50 228,79 800,77

24 / 77 Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in
03.02.021* laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in

elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo
325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Realizazione scala 2,00
Laterali ascensore (s=12) 4,00 3,00 0,550 0,120 0,79

SOMMANO m³ 2,79 195,93 546,64

25 / 78 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
Frontale ascensore *(larg.=1+0,6) 4,00 1,600 3,000 19,20

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 19,20 52´307,25
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Frontale superiore 4,00 0,900 0,850 3,06
27,64

SOMMANO m² 49,90 7,14 356,29

26 / 79 INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO.
06.01.008* Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in
.002 piano con staggia in alluminio su apposite guide, con contemporan

... er dare l'opera finita. Per uno spessore di cm. 2,0. Con
premiscelato in sacchi. A base di calce idraulica naturale NHL.
Frontale ascensore 22,26

SOMMANO m² 22,26 22,75 506,42

IMPIANTI  (SpCat 2)
Impianto termico  (Cat 1)

27 / 1 Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas,
13.15.016* conteggiate a metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino
.006 al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametr ...  x s (mm). Spessore

dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S (mm). D x s
= 22 x 1 S = 9 (tubo in rotoli).
DA COLLETTORE A CENTRALE 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 25,47 713,16

28 / 2 Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete
13.03.013* principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio
.001 o acciaio) dal collettore di distrib ... cordi, accessori necessari al

montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete
principale. Per allaccio.

13,00

SOMMANO cad 13,00 229,54 2´984,02

29 / 3 Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi
13.03.001* scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a
.004 colonna, completi di nipples di giunzione, t ...  conteggiati per kW

di emissione termica determinata secondo la vigente normativa.
Altezza massima dell'elemento mm 900.
(par.ug.=0,54+1,89+0,405+1,89+0,405+1,35+0,675+0,540+0,675+
1,89+0,405+0,405+1,89) 12,96 12,96

SOMMANO kW 12,96 338,25 4´383,72

30 / 4 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
13.17.015* incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di
.009 acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio.

Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x
L x P = 450 x 800 x 140.

2,00

SOMMANO cad 2,00 254,91 509,82

31 / 5 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
13.17.012* Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2
.010 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i rame o polietilene.

Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6.

1,00

SOMMANO cad 1,00 234,27 234,27

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 61´994,95
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32 / 6 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
13.17.012* Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2
.011 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i rame o polietilene.

Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.

1,00

SOMMANO cad 1,00 304,47 304,47

33 / 7 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.005 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,

idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
COLLETTORE 1 2,00
COLLETTORE 2 2,00
ELETTROPOMPA 2,00
RITORNO 1,00

SOMMANO cad 7,00 33,90 237,30

34 / 8 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+
13.12.005* 120°C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
.001 Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata,  ... za

corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm). Q = 2,0/ 4,0/ 8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = mm 40.
MANDATA RISCALDAMENTO 1,00

SOMMANO cad 1,00 589,14 589,14

35 / 44 Valvola di intercettazione con comando elettrotermico ad azione
13.18.029.00 ON-OFF. Valvola di intercettazione a 2 vie o 3 vie, tipo
2 normalmente chiusa, costituita da corpo valvola con attacch ...

llegamenti elettrici. Portata caratteristica con perdita di carico di 1,0
bar: KV (m³/h). DN 15 (1/2") KV = 1,9 a 2 vie.

13,00

SOMMANO cad 13,00 59,71 776,23

Impianto idrico sanitario  (Cat 2)

36 / 10 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
6 all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ...  la buona regola

dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 32 Dxs = 32 x 3
DA COLLETTORE A CENTRALE 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 27,65 774,20

37 / 11 Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
13.15.050.00 sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
5 all'interno e all'esterno due strati di polietilene P ... a buona regola

dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x
spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5
RICIRCOLO DA COLLETTORE A CENTRALE 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 23,54 659,12

38 / 12 Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad
13.17.015* incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di
.008 acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio.

Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 65´335,41
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L x P = 450 x 600 x 140.
2,00

SOMMANO cad 2,00 225,27 450,54

39 / 13 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
13.17.012* Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2
.012 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... rame o polietilene.

Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 1"1/4 D = 1/2" 10 + 10.

1,00

SOMMANO cad 1,00 381,38 381,38

40 / 14 Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo.
13.17.012* Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2
.011 tubi o monotubo, di tipo componibile, con  ... i rame o polietilene.

Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2").
A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8.

1,00

SOMMANO cad 1,00 304,47 304,47

41 / 15 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
13.18.001* Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante,
.005 attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,

idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.
COLLETTORE 2,00
PARTENZE IN CENTRALE 2,00
su pompa di ricircolo 2,00

SOMMANO cad 6,00 33,90 203,40

42 / 16 Elettropompa singola per acqua di consumo -2/65°C, PN 6, 2800
13.12.003* giri/ min. Rotore immerso, esecuzione in linea. Elettropompa
.002 singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco  ... za

corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN
(mm). Q = 0,0/ 1,4/ 1,7 H = 0,30/0,15/0,01 DN = mm 25.
Pompa di ricircolo 1,00

SOMMANO cad 1,00 268,42 268,42

43 / 45 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,
.001 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Lavabo 5,00

SOMMANO cad 5,00 231,64 1´158,20

44 / 46 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,
.009 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Bidet 5,00

SOMMANO cad 5,00 231,64 1´158,20

45 / 47 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,
.011 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 69´260,02
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tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Piatto doccia 4,00

SOMMANO cad 4,00 231,64 926,56

46 / 48 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,
.013 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie

con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110.
Vaso 5,00

SOMMANO cad 5,00 133,94 669,70

47 / 49 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio
14.02.001* igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc,
.015 docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo

della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
Cassetta di scarico 5,00

SOMMANO cad 5,00 160,94 804,70

48 / 50 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in

vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica
esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Cassetta di scarico 5,00

SOMMANO cad 5,00 160,48 802,40

49 / 51 Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-
14.02.016* china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti

in uso nel mercato, con erogazione d'acqua medi ... so quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le
tubazioni di allaccio e di scarico.
Bidet 5,00

SOMMANO cad 5,00 218,75 1´093,75

50 / 52 Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio
14.02.020* smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate,
.002 di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con  ... esclusi: la rubinetteria;

le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 80x80.
Piatto doccia 4,00

SOMMANO cad 4,00 122,08 488,32

51 / 53 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana
14.02.008* vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
.003 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... e per dare il lavoro

finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte.
A sbalzo o sospeso a parete.
Vaso 5,00

SOMMANO cad 5,00 288,57 1´442,85

Impianto elettrico  (Cat 3)

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro
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52 / 18 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice).

37,00

SOMMANO cad 37,00 38,03 1´407,11

53 / 19 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.003 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando
(interruttore, pulsante, deviatore etc.).

13,00

SOMMANO cad 13,00 52,43 681,59

54 / 20 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

33,00

SOMMANO cad 33,00 57,20 1´887,60

55 / 21 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.002 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni
frutto in più sulla stessa scatola.

13,00

SOMMANO cad 13,00 10,48 136,24

56 / 22 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo
15.08.006* superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²).
.002 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ...  posa in vista

o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 4x18W

3,00

SOMMANO cad 3,00 127,01 381,03

57 / 23 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo
15.08.006* superiore al 99%, bassa luminanza (a 60° minore di 200 cd m²).
.003 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in allumi ...  posa in vista

o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 2x58W

5,00

SOMMANO cad 5,00 137,40 687,00

58 / 24 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo
15.08.002* in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e
.001 schermo in vetro, fissata ad altezza max d ...  con grado di

protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Con lampada max 100W.

13,00

SOMMANO cad 13,00 58,42 759,46

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro
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59 / 25 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
.021 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 3x4 mm²
Da quadro generale a quadro ascensore 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 5,21 208,40

60 / 26 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
15.04.002* guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
.015 FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni
e le scatole di derivazione 5x6 mm²
Da quadro generale a quadro Q.P. 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 9,75 487,50

61 / 27 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.006 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 5,30 477,00

62 / 28 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017* emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
.001 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ... i funzionamento

a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).

5,00

SOMMANO cad 5,00 99,31 496,55

63 / 29 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017* emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
.006 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ...  funzionamento

a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 1x18W (solo emergenza).

11,00

SOMMANO cad 11,00 126,78 1´394,58

64 / 30 Termostato ambiente meccanico per semplice riscaldamento oppure
13.19.001* riscaldamento e raffrescamento. Termostato ambiente a regolazione
.001 ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... re a 1,5°C,

portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Con contatto in deviazione.

5,00

SOMMANO cad 5,00 34,07 170,35

65 / 31 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia
15.03.001* dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori.

7,00

SOMMANO cad 7,00 40,74 285,18

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro
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66 / 32 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV.
15.03.009* Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV,

fornito e posto in opera. Sono compresi: la  ... i, resistenze di
chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

5,00

SOMMANO cad 5,00 117,88 589,40

67 / 33 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica.
15.03.019* Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono

compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di
derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

2,00

SOMMANO cad 2,00 38,68 77,36

68 / 34 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a
15.06.019* fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica
.005 verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi  ... quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm
1080x595x240 (hxlxp) completa di 4 DIN da 24 mod.
Q.P. 1,00

SOMMANO cad 1,00 718,96 718,96

69 / 35 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.004 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per

dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore
non automatico tetrapolare fino a 32A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 56,05 56,05

70 / 36 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
15.06.005* magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di
.001 protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ...

ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

5,00

SOMMANO cad 5,00 108,68 543,40

71 / 37 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
15.06.005* magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di
.002 protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ...

ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A per c.p. e c.c.

1,00

SOMMANO cad 1,00 125,38 125,38

72 / 38 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.001* interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
.005 caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito  ... uanto altro

occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

14,00

SOMMANO cad 14,00 49,35 690,90

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro

A   R I P O R T A R E 87´749,34



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´749,34

73 / 39 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
15.06.018* DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
.013 attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre

per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

7,00

SOMMANO cad 7,00 27,34 191,38

74 / 40 Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D,
15.06.008* potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico
.004 differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a

10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare da 6
a 32A con Id: 0.03A.

1,00

SOMMANO cad 1,00 297,53 297,53

75 / 41 Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di
15.06.012* eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina
.001 di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ...  ed al

cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Tripolare fino 4KW (su profilato).

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,73 113,46

76 / 42 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici,
13.21.001* eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di regolazione di

mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per alim ...  d'arte,
perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
Termostati 5,00

SOMMANO cad 5,00 176,44 882,20

77 / 43 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche,
13.21.004* eseguito sottotraccia. Collegamento elettrico di potenza di
.001 apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, ... rfettamente

funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
Pompa risc. 1,00
Ricircolo 1,00

SOMMANO cad 2,00 180,24 360,48

Impianto chiamata  (Cat 4)

78 / 9 Fornitura e posa in opera di impianto chiamata camere e bagni
NP 2 composto da:

... lla tavola di progetto, compreso ogni onere e quanto altro occorra
per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´784,97 8´784,97

Impianto rivelazione fumi  (Cat 5)

79 / 17 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico
16.01.029.00 indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale
1 proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al

fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale Montegranaro
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lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce.
7,00

SOMMANO cad 7,00 202,20 1´415,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 99´794,76

T O T A L E   euro 99´794,76
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE EDILI 53´169,96
  002 IMPIANTI 46´624,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 99´794,76
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Impianto termico 10´732,13
  002 Impianto idrico sanitario 11´586,21
  003 Impianto elettrico 14´106,09
  004 Impianto chiamata 8´784,97
  005 Impianto rivelazione fumi 1´415,40
  006 Demolizioni 2´375,90
  007 Superficie orizzontale 16´843,95
  008 Superficie verticale 22´495,45
  009 Infissi 5´290,75
  010 Scala e cerchiatura 3´038,08
  011 Finiture 3´125,83

Totale CATEGORIE euro 99´794,76

     Montegiorgio, 18/03/2018

Il Tecnico
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QUADRO ECONOMICO

a=D-b A base d'asta 97 824,26€           

b Oneri per la sicurezza 1 970,50€             

c Manodopera 36 392,09€           

D=a+b TOTALE LAVORI 99 794,76€           

L Somme a disposizione per lavori 31 705,24€           

M=D+L TOTALE PROGETTO 131 500,00€         

Somme a disposizione per lavori:

e= D x 0,1 I.V.A. su lavori (10%) 9 979,48€             

f Spese tecniche 13 668,69€           

g= f x 0,04 C.N.P.A.I.A. (4%) 546,75€                

h= (f+g) x 0,22 I.V.A.  Spese tecniche + C.N.P.A.I.A. (22%) 3 127,40€             

i Accantonamento R.U.P.  (2%) 1 995,90€             

k Imprevisti ed arrotond. 2 387,03€             

L=e+f+g+h+i+k Totale somme a disposisione 31 705,24€           

Montegiorgio lì Marzo 2018

         Il Tecnico

Ing. Dante Cesetti


