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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere edili (SpCat 1)
Rifacimento bagni (Cat 1)
1 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di
02.04.009*  |apparecchi idro- sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e
idrauliche; il calo a terra dei mat ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Pianta Piano Terra
T.05
Rimozione Lavabo 1,00
Rimozione WC 2,00
Pianta Piano Secondo
2.09
Rimozione Lavabo 1,00
Rimozione WC 2,00
SOMMANO cad 6,00 33,57 201,42
2 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* |incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione Porte
Piano Terra
Bagno T.05 3,00 0,800 2,100 5,04
Piano Secondo
Antibagno 2.08 0,800 2,100 1,68
Bagno 2.09 3,00 0,800 2,100 5,04
SOMMANO m? 11,76 28,07 330,10
3 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011*.0 |rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
03 l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro
finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto,
etc.
Demolizione piastrelle rivestimenti bagni
Piano Terra
Bagno T.05 7,76 2,600 20,18
a sottrarre porte 3,00 0,80 2,100 -5,04
5,46 2,600 14,20
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
5,33 2,600 13,86
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
Piano Secondo
Bagno 2.09 11,10 2,600 28,86
a sottrarre porte 3,00 0,80 2,100 -5,04
4,45 2,600 11,57
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
4,40 2,600 11,44
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
Demolizione pavimenti bagni
Piano Terra
Bagno T.05 2,70 2,700 7,29
a sottrarre divisori 2,70 0,100 -0,27
1,40 0,100 -0,14
Piano Secondo
Bagno 2.09 2,84 3,640 10,34
a sottrarre divisori 0,84 0,100 -0,08
a sottrarre porta 3,64 0,100 -0,36
Sommano positivi m? 117,74
Sommano negativi m* -17,65
SOMMANO m? 100,09 18,40 1'841,66
A RIPORTARE 2'373,18

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'373,18
4 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*.0 |calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la
01 movimentazione nell’ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm
8.
Demolizione massetto bagni
Piano Terra
Bagno T.05 2,70 2,700 7,29
Piano Secondo
Bagno 2.09 2,84 3,640 10,34
SOMMANO m? 17,63 17,08 301,12
5 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
02.03.006*.0 |calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la
02 movimentazione nell’ambito del cant ... ' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro
in piu.
Demolizione massetto per restanti 2 cm
Piano Terra
Bagno T.05 2,00 2,70 2,700 14,58
Piano Secondo
Bagno 2.09 2,00 2,84 3,640 20,68
SOMMANO m? 35,26 1,21 42,66
6 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 2 [m? 11.76] 0,100 1,18
Vedi voce n° 3 [m? 100.09] 0,010 1,00
Vedi voce n° 4 [m? 17.63] 0,100 1,76
Apparecchi sanitari bagni 6,00 0,60 0,600 0,500 1,08
SOMMANO m? 5,02 6,04 30,32
Sostituzione porte (Cat 2)
7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* |incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione Porte
Piano Primo
Aula 1.05 1,120 2,100 2,35
Aula 1.06 1,120 2,100 2,35
Aula 1.08 1,200 2,100 2,52
Piano Secondo
Aula 2.01 1,120 2,100 2,35
Aula 2.02 1,120 2,100 2,35
Aula 2.03 1,120 2,100 2,35
Aula 2.05 1,120 2,100 2,35
Aula 2.10 1,120 2,100 2,35
Aula 2.13 1,200 2,100 2,52
Piano Terzo
Aula 3.09 1,120 2,100 2,35
Aula 3.12 1,120 2,100 2,35
Aula 3.13 1,120 2,100 2,35
A RIPORTARE 28,54 27747,28

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,54 2'747,28
SOMMANO m? 28,54 28,07 801,12
8 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 7 [m? 28.54] 0,100 2,85
SOMMANO m? 2,85 6,04 17,21
Rifacimento bagni (Cat 1)
9 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 |recupero, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
3 escluso il costo del trasp ... lizione (compreso il terreno prelevato da siti
contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)
Vedi voce n° 3 [m? 100.09] 0,010 1,600 1,60
SOMMANO t 1,60 20,02 32,03
Sostituzione porte (Cat 2)
10 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 |recupero, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
5 escluso il costo del trasp ... ostruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
Peso porta tamburata in legno: 0,02t/mq
Rimozione Porte
Piano Primo
Aula 1.05 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 1.06 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 1.08 0,02 1,200 2,100 0,05
Piano Secondo
Aula 2.01 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 2.02 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 2.03 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 2.05 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 2.10 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 2.13 0,02 1,200 2,100 0,05
Piano Terzo
Aula 3.09 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 3.12 0,02 1,120 2,100 0,05
Aula 3.13 0,02 1,120 2,100 0,05
SOMMANO t 0,60 136,62 81,97
Rifacimento bagni (Cat 1)
11 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 |recupero, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
5 escluso il costo del trasp ... ostruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
Peso porta tamburata in legno: 0,02t/mq
Rimozione Porte
Piano Terra
Bagno T.05 3,00 0,02 0,800 2,100 0,10
Piano Secondo
Anti bagno 2.08 0,02 0,800 2,100 0,03
Bagno 2.09 3,00 0,02 0,800 2,100 0,10
SOMMANO t 0,23 136,62 31,42
A RIPORTARE 37711,03

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3711,03
12 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 |recupero, codici attribuiti secondo 1’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
1 escluso il costo del trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01
01)
Vedi voce n° 4 [m? 17.63] 0,100 1,800 3,17
SOMMANO t 3,17 21,55 68,31
13 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
03.01.003*.0 |tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
01 sottofondi, rinfianchi, et ... per dare lopera finita. Con vermiculite
confezionato con Kg 200 di cemento per m® d'impasto e per spessori fino a
cm 7.
Realizzazione di nuovo massetto per bagni
Piano Terra e Piano Secondo
Bagno T.05 - Bagno 2.10
Vedi voce n° 4 [m? 17.63] 17,63
SOMMANO m? 17,63 27,35 482,18
14 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento
03.01.003*.0 |tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici,
02 sottofondi, rinfianchi, et ... vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento
per m* d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
Per i restanti 2 cm
Piano Terra e Piano Secondo
Bagno T.05 - Bagno 2.10
Vedi voce n° 13 [m? 17.63] 3,00 52,89
SOMMANO m? 52,89 2,84 150,21
15 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o
06.04.008*.0 |per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi,
03 fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento.
Bagni Piano Terra e Piano Secondo
Bagno T.05 - Bagno 2.09
Vedi voce n° 4 [m? 17.63] 17,63
SOMMANO m? 17,63 46,92 827,20
16 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di
06.02.005*.0 |rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo
01 escluso. Sono compresi ... finita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni
30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento).
Rivestimento in piastrelle di gres 30x30
Piastrelle rivestimenti bagni
Piano Terra
Bagno T.05 7,76 2,600 20,18
a sottrarre porte 3,00 0,80 2,100 -5,04
5,46 2,600 14,20
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
5,33 2,600 13,86
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
Piano Secondo
Bagno 2.09 11,10 2,600 28,86
a sottrarre porte 3,00 0,80 2,100 -5,04
4,45 2,600 11,57
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
4,40 2,600 11,44
a sottrarre porta 0,80 2,100 -1,68
A RIPORTARE 83,31 5238,93

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83,31 5238,93
Sommano positivi m? 100,11
Sommano negativi m? -16,80
SOMMANO m? 83,31 61,74 5143,56
17 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
14.02.001*.0 |sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc.
01 a valle delle valvole di ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda ¢ fredda mm 15
a2".
Pianta Piano Terra
T.05
Nuovi Lavabi 1,00
Pianta Piano Primo
2.09
Nuovi Lavabi 1,00
SOMMANO cad 2,00 287,67 575,34
18 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-
14.02.002*.0 |china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
02 per la rubinetteria, col ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle
dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in piu di cm 2.
Pianta Piano Terra
T.05
Nuovi Lavabi 1,00
Pianta Piano Primo
2.09
Nuovi Lavabi 1,00
SOMMANO cad 2,00 280,16 560,32
19 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo
14.04.005*.0 |pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/
01 2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a
pistone.
Vedi voce n° 18 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 99,68 199,36
20 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata
14.02.008*.0 |(vitreous-china) del tipo ad aspirazione o0 a cacciata con scarico a pavimento
02 o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra
computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.
Pianta Piano Terra
T.05
Nuovi WC 2,00
Pianta Piano Primo
2.09
Nuovi WC 2,00
SOMMANO cad 4,00 325,79 1303,16
21 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso
14.02.010* |igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in
porcellana vetrifica ... rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 20 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 181,77 727,08
22 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-
14.02.001*.0 |sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc.
15 a valle delle valvole di ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
Predisposizione allaccio idrico per cassetta di scarico
A RIPORTARE 137747,75

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137747,75
Vedi voce n° 21 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 199,09 796,36
23 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e
09.01.008*.0 |fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
01 esagonale, intelaiatura per ... rto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad
una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).
Piano Terra
Bagno T.05 3,00
Piano Secondo
Anti bagno 2.08 1,00
Bagno 2.09 3,00
SOMMANO cad 7,00 451,44 3'160,08
Sostituzione porte (Cat 2)
24 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e
09.01.008*.0 |fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia
02 esagonale, intelaiatura per ... la posizione ai piani della porta stessa. A due
ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
Piano Primo
Aula 1.05 1,00
Aula 1.06 1,00
Piano Secondo
Aula 2.01 1,00
Aula 2.02 1,00
Aula 2.03 1,00
Aula 2.05 1,00
Aula 2.10 1,00
Piano Terzo
Aula 3.09 1,00
Aula 3.12 1,00
SOMMANO cad 9,00 865,37 7°788,33
25 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per
16.02.005.00 |altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura
3 ed omologata secondo la n ... x del foro muro a contatto con il telaio: Lx H =
850 x 1750 /2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120.
Porta esterna REI 120 - quota fissa
Piano Primo
Aula 1.08 1,00
Piano Secondo
Aula 2.13 1,00
SOMMANO cad 2,00 878,27 1'756,54
26 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per
16.02.005.00 |altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura
4 ed omologata secondo la n ... n/max del foro muro a contatto con il telaio: L x
H=850x 1750 /2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120.
Porta esterna REI 120 - quota fissa
Piano Primo
Aula 1.08 2,20 2,150 4,73
Piano Secondo
Aula 2.13 2,20 2,150 4,73
SOMMANO m? 9,46 147,04 1391,00
A RIPORTARE 28640,06

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

28640,06

27
16.02.007.00
3

28
28.04.001.00
2

29
28.02.004.00
2

30
04.04.001*

31
04.04.002*.0
02

32
04.04.003

33
04.04.004.00
1

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
ciascun battente su cui ¢ installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
l'installazione; le eventuali o ... quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
Maggiorazione maniglione antipanico per Uscite di Emergenza (1 maniglione
per ogni battente)

Piano Primo

Aula 1.08

Piano Secondo
Aula 2.13

SOMMANO cad

Controllo e riparazione cornicioni per messa in sicurezza (Cat 8)

Operaio edile specializzato
Operaio edile specializzato per guida piattaforma aerea a cella

SOMMANO h

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
ore di fermo a carico del noleggia ... no ad altezza 16 m; ¢ escluso il
personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato

Noleggio piattaforma per controllo e riparazione cornicioni

SOMMANO h

PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
zone leggermente degradate mediante sa ... o dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Cornicione

SOMMANO m?

ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO
AMMALORATO. Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato
da eseguirsi nelle zone fortemente degradate, allo scopo di ottenere ... i
risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Eseguito a mano.

Vedi voce n° 30 [m? 13.00]

SOMMANO m?

TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON
PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto
passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint ... ltro occorre
per dare il lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.

Vedi voce n° 30 [m? 13.00]

SOMMANO m?

Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate e rasatura delle
superfici di strutture in c.a., con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa
adeguata preparazione d ... a metalliche, le casseforme e la decorazione
finale, valutato a metro quadro di sezione ricostruita: spessore medio 1 cm
Vedi voce n° 30 [m? 13.00]

SOMMANO m?

2,00

2,00

4,00

14,00

14,00

14,00

14,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

275,31 1'101,24

31,65 443,10

24,95 349,30

15,83 205,79

74,39 967,07

30,87 401,31

43,35 563,55

A RIPORTARE

32°671,42

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32°671,42
34 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 | Vedi voce n° 30 [m? 13.00] 13,00
SOMMANO m? 13,00 2,62 34,06
35 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
12.002_CA |M.LT.E 23-06- 2022 (Criteri ambientali minimi per 1’affidamento del
M.003.001 |servizio di progettazione di interventi ... urazione e manutenzione di edifici
pubblici. con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di
vernice
Vedi voce n° 30 [m? 13.00] 13,00
SOMMANO m? 13,00 15,46 200,98
Sostituzione infissi (Cat 3)
36 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
02.04.008* |incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione Finestre
Piano Primo
Prospetto est 6,00 1,500 2,100 18,90
Piano Secondo
Prospetto nord
dim. 150 x 210 cm 4,00 1,500 2,100 12,60
dim. 270 x 240 7,00 2,700 2,400 45,36
Prospetto est
dim. 150 x 210 cm 6,00 1,500 2,100 18,90
Prospetto sud (interno)
dim. 270 x 245 7,00 2,700 2,450 46,31
dim. 150 x 210 2,00 1,500 2,100 6,30
Prospetto ovest (interno)
dim. 150 x 210 1,500 2,100 3,15
Piano Terzo
Prospetto nord
dim. 150 x 210 cm 4,00 1,500 2,100 12,60
dim. 270 x 240 7,00 2,700 2,400 45,36
Prospetto est
dim. 150 x 210 cm 6,00 1,500 2,100 18,90
Prospetto sud (interno)
dim. 270 x 245 7,00 2,700 2,450 46,31
dim. 150 x 210 2,00 1,500 2,100 6,30
Prospetto ovest (interno)
dim. 150 x 210 1,500 2,100 3,15
SOMMANO m? 284,14 28,07 7975,81
37 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 36 [m? 284.14] 0,100 28,41
SOMMANO m? 28,41 6,04 171,60
A RIPORTARE 41°053,87

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

41°053,87

38
02.06.004.01
3

39
09.03.003*.0
01

40
09.03.003*.0
02

41
09.03.012.00
1

42

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
recupero, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
escluso il costo del trasp ... e demolizione (compreso il terreno prelevato da
siti contaminati) ferro e acciaio ( riferimento cod. CEER/EER 17 04 05)

Peso finestra 0,04t/mq

Rimozione Finestre

Vedi voce n° 36 [m? 284.14]

SOMMANO t

Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte- finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della
sezione minima di mm 65 e de ... sclusa la fornitura e posa del controtelaio e
del tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per specchiature
fisse

Nuove finestre

Dimensioni 150 x 210 cm (Infisso W1.1)

Prospetto Nord, Prospetto Est

Dimensioni 270 x 190 cm (Infisso W2.1)
Prospetto Nord

Dimensioni 270 x 240 cm (Infisso W3.1)
Prospetto Nord

Dimensioni 150 x 195 c¢cm (Infisso W4.1)
Prospetto Ovest (ponte di collegamento)

Dimensioni 270 x 245 cm (Infisso W5.1)
Prospetto Sud

Dimensioni 150 x 210 cm (Infisso W6.1)
Prospetto Sud

SOMMANO m?

Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre,
porte- finestra e porte di alluminio a taglio termio e giunto aperto della
sezione minima di mm 65 e de .. del tamponamento opaco o
trasparente.Inserimento su telaio fisso di anta finestra o portafinestra a
battente o vasistas

Dimensioni 150 x 210 cm (Infisso W1.1)

Prospetto Nord, Prospetto Est *(par.ug.=26,00*3)

Dimensioni 270 x 190 cm (Infisso W2.1)
Prospetto Nord *(par.ug.=7,00%4)

Dimensioni 270 x 240 cm (Infisso W3.1)
Prospetto Nord *(par.ug.=7,00%4)

Dimensioni 150 x 195 cm (Infisso W4.1)
Prospetto Ovest (ponte di collegamento) *(par.ug.=1*3)

Dimensioni 270 x 245 cm (Infisso W5.1)
Prospetto Sud *(par.ug.=7,00*3)

Dimensioni 150 x 210 c¢cm (Infisso W6.1)
Prospetto Sud *(par.ug.=2,00*3)

SOMMANO cad
Finiture per infissi. Finiture particolari per infissi in alluminio Compenso per
anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei
colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

Vedi voce n° 39 [m? 218.71]

SOMMANO m?

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da

26,00

7,00

7,00

7,00

2,00

78,00

28,00

28,00

3,00

21,00

6,00

0,100

1,500

2,700

2,700

1,500

2,700

1,500

0,040

2,100

1,900

2,400

1,950

2,450

2,100

81,90

3591

45,36

2,93

46,31

6,30

218,71

78,00

28,00

28,00

21,00

6,00

164,00

218,71

218,71

0,00

236,16

459,82

18,18

0,00

51'650,55

75'410,48

3976,15

A RIPORTARE

172°091,05

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172°091,05
09.06.006*.0 |due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
06 infisso di legno, di ferro, ... azione in cantiere con autogru o manuale
necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 6/7-15-6/7 (Ug=2,7
W/m2K)
Vedi voce n° 39 [m? 218.71] 218,71
SOMMANO m? 218,71 135,30 29'591,46
43 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
09.06.006.01 |due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
5 infisso di legno, di ferro, ... tre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso
emissivo per il risparmio energetico con emissivita 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)
Vedi voce n° 42 [m? 218.71] 218,71
SOMMANO m? 218,71 21,35 4'669,46
Oneri della sicurezza aggiuntiva (SpCat 3)
Oneri della sicurezza aggiuntiva (Cat 10)
44 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
28.02.004.00 |normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative
2 ore di fermo a carico del noleggia ... no ad altezza 16 m; ¢ escluso il
personale alla guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
Noleggio piattaforma per rimozione/posa in opera nuove finestre *
(par.ug.=2*5) 10,00 8,000 80,00
SOMMANO h 80,00 24,95 1'996,00
45 Operaio edile specializzato
28.04.001.00 |Operaio edile specializzato per guida piattaforma aerea a cella per
2 smontaggio/rimontaggio infissi *(par.ug.=2*5) 10,00 8,000 80,00
SOMMANO h 80,00 31,65 2'532,00
46 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09. |Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
001 plastica stampata. Compreso il ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese
modulo (lunghezza 3,5 m - altezza 2,0 m)
Recinzione metallica cantiere esterna *(par.ug.=1+16+9) 26,00 3,50 2,000 182,00
Recinzione metallica cantiere - cortile interno *(par.ug.=15+5) 20,00 3,50 2,000 140,00
Recinzione metallica per delimitazione piani scolastici con cantiere 3,00 4,70 2,000 28,20
SOMMANO m? 350,20 5,06 1'772,01
47 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
26.01.01.09. |Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
002 plastica stampata. Compreso il ... e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
per i successivi mesi
Vedi voce n° 46 [m? 350.20] 1,00 350,20
SOMMANO m? 350,20 0,43 150,59
48 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.11. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
001 plastica stampata. Esecuzion ... a e rete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese
accessi al cantiere - carrabile 2,00 3,50 2,000 14,00
accessi al cantiere - pedonale 2,00 1,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 18,00 7,20 129,60
A RIPORTARE 212°932,17

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 212932,17
49 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
26.01.01.11. |ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
002 plastica stampata. Esecuzion ... reso il fissaggio delle reti al telaio e lo
smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
costo utilizzo per i mesi successivi
Vedi voce n° 48 [m? 18.00] 1,00 18,00
SOMMANO m? 18,00 2,93 52,74
50 Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione di percorso
26.01.01.19 |pedonale costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti
orizzontali di tavole d ... ndi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata
dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori
delimitazione percorso pedonale per ingresso 34,57
SOMMANO m 34,57 12,11 418,64
51 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a
26.01.04.17. |semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V,
002 cavi, fari di diametro 230 mm po ... impianto secondo il numero dei fari ed il
tipo di lampada. Costo d'uso mensile. Impianto con 5 fari con lampada
alogena
Impianto di segnalazione luminosa con 5 fari 1,00
SOMMANO cad 1,00 75,72 75,72
52 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
26.01.04.02. |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.IT 46-75), in lamiera di
001 acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 60 cm,
rifrangenza classe I
segnaletica *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 2,26 27,12
53 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.01. |attuazione del Codice della strada, fig.Il 383-390, 404), in lamiera di acciaio
001 spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I
segnaletica 3,00
SOMMANO cad 3,00 1,64 4,92
Opere edili (SpCat 1)
Corrimano scale (Cat 6)
54 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
14.06.008*.0 |pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a
04 garantire isolamento elettric ... opera per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5).
Maggiorazione del 22% per inclinazione
Piano Interrato-Terra 1,22 1,20 1,46
Piano Piano Terra-Primo 1,22 3,80 4,64
Piano Piano Primo-Secondo *(lung.=3,9+3,2) 1,22 7,10 8,66
Piano Piano Secondo-Terzo *(lung.=3,20+3,9) 1,22 7,10 8,66
SOMMANO m 23,42 337,44 7902,84
Opere impiantistiche (SpCat 2)
Impianto idrico (Cat9)
55 Realizzazione di nuova linea di distribuzione idrica per acqua calda e fredda
NP-01 sanitaria al piano quarto dell'edificio denominato "Meccanica", comprendente
il taglio, distacco e rim ... istero necessario per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte nel rispetto della normativa vigente.
Nuova linea idrica - quarto piano 1,00
A RIPORTARE 1,00 221°414,15

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 221414,15
SOMMANO a corpo 1,00, 7°150,00 7°150,00
Opere edili (SpCat 1)
Nuova pavimentazione (Cat5)
56 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato costituito da
06.04.023*  |uno strato superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC
puro rinforzato da uno str ... donei collanti, previa rasatura con livellante
imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Nuova pavimentazione in vinile
Piano Primo
1.01 87,80
1.02 77,14
1.03 59,05
1.04 65,21
1.05 36,45
1.06 56,57
1.07 168,09
1.08 68,45
Piano Secondo
2.01 62,50
2.02 62,68
2.03 36,58
2.04 89,59
2.05 58,51
2.10 61,62
2.11 148,53
2.12 22,54
2.13 70,85
Piano Terzo
3.01 53,78
3.02 63,37
3.03 22,98
3.04 64,12
3.05 150,41
3.09 62,78
3.10 34,94
3.11 37,41
3.12 68,97
3.13 52,22
SOMMANO m? 1'843,14 39,61 73°006,78
57 Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile
06.05.011* |omogeneo mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione
a caldo di cordoncino in cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Vedi voce n° 56 [m? 1 843.14] 1'843,14
SOMMANO m? 1'843,14 6,82 127570,21
Sostituzione battiscopa (Cat 4)
58 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la
02.04.003*.0 |movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle
01 rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o legno incollato.
Rimozione battiscopa
Piano Secondo
2.01 *(lung.=14,23+17,34) 31,57 31,57
2.02 *(lung.=10,67+20,65) 31,32 31,32
2.03 *(lung.=26-1,20) 24,80 24,80
2.04 *(lung.=85,30+3,80-(7*1,20)-4,70) 76,00 76,00
A RIPORTARE 163,69 314°141,14

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 163,69 314°141,14
2.05 *(lung.=32,75-1,20) 31,55 31,55
2.10 *(lung.=32,85-1,20) 31,65 31,65
2.11 *(lung.=62,54-1,2-1,2) 60,14 60,14
2.12 *(lung.=19-1,20) 17,80 17,80
2.13 *(lung.=30,30-1,2-1,2) 27,90 27,90
Piano Terzo
3.01 *(lung.=32,30-1,20) 31,10 31,10
3.02 *(lung.=33-1,2) 31,80 31,80
3.03 *(lung.=19,86-1,20) 18,66 18,66
3.04 *(lung.=33,96-1,20) 32,76 32,76
3.05 *(lung.=138,90-(9*1,20)-4,7-(5*1)) 118,40 118,40
3.09 *(lung.=33-1,20) 31,80 31,80
3.10 *(lung.=25,82-1,20) 24,62 24,62
3.11 *(lung.=24,65-1) 23,65 23,65
3.12 *(lung.=36,11-1,20) 3491 3491
3.13 *(lung.=29,76-1,20) 28,56 28,56
SOMMANO m 708,99 2,33 1'651,95
59 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
02.01.007* |DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno
funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.
Vedi voce n° 58 [m 708.99] 0,005 0,100 0,35
SOMMANO m? 0,35 6,04 2,11
60 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro
02.06.004.00 |recupero, codici attribuiti secondo I’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),
6 escluso il costo del trasp ... ruzione e demolizione (compreso il terreno
prelevato da siti contaminati) plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02
03)
Vedi voce n° 59 [m?* 0.35] 1,300 0,46
SOMMANO t 0,46 379,50 174,57
61 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o
06.06.006*.0 |gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC,
05 vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 c¢m circa.
Fornitura e posa in opera battiscopa in PVC
Vedi voce n° 58 [m 708.99] 708,99
SOMMANO m 708,99 15,02 10°649,03
Tinteggiatura (Cat7)
62 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura
12.04.019 esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la
scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano Primo - 1.04 *(lung.=61,00-4,60) 56,40 4,600 259,44
a sottrarre porte 4,00 1,20 2,100 -10,08
1,12 2,100 -2,35
a sottrarre finestra 2,70 2,430 -6,56
Piano Secondo - 2.04 *(lung.=90,44-4,64) 85,80 4,600 394,68
a sottrarre porte 5,00 1,20 2,100 -12,60
3,00 0,90 2,100 -5,67
1,12 2,100 -2,35
a sottrarre finestra 2,70 2,430 -6,56
Piano Terzo - 3.04 *(lung.=138,16-4,64-(1,2*8)-(1*6)) 117,92 4,600 542,43
a sottrarre porte 9,00 1,20 2,100 -22,68
1,10 2,100 -2,31
A RIPORTARE 17125,39 326°618,80

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'125,39 326°618,80
5,00 0,80 2,100 -8,40
a sottrarre finestra 2,70 2,430 -6,56
vano scala centrale
lato sud 4,640 16,600 77,02
a sottrarre finestre 2,710 6,670 -18,08
2,700 2,450 -6,62
2,700 1,600 -4,32
lato est 4,640 16,600 77,02
lato ovest 4,640 16,600 77,02
soffitto P1 zona comune 65,24 65,24
soffitto P2 zona comune 89,60 89,60
soffitto P3 zona comune 150,30 150,30
Sommano positivi m? 17732,75
Sommano negativi m? -115,14
SOMMANO m? 1617,61 3,05 4'933,71
63 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004
Piano Primo - 1.04 *(lung.=61-4,60) 56,40 4,600 259,44
a sottrarre finestra 2,70 2,450 -6,62
Piano Secondo - 2.04 *(lung.=90,0-4,64) 85,36 4,600 392,66
a sottrarre finestra 2,70 2,430 -6,56
Piano Terzo - 3.04 *(lung.=138,90-4,64-(1,2*8)-(1*6)) 118,66 4,600 545,84
a sottrarre finestra 2,70 2,430 -6,56
vano scala centrale
lato sud 4,640 16,600 77,02
a sottrarre finestre 2,710 6,670 -18,08
2,700 2,450 -6,62
2,700 1,600 -4,32
lato est 4,640 16,600 77,02
lato ovest 4,640 16,600 77,02
zone comuni 69,540 69,54
soffitto P1 zona comune 65,20 65,20
soffitto P2 zona comune 89,60 89,60
soffitto P3 zona comune 150,30 150,30
Sommano positivi m? 1'803,64
Sommano negativi m* -48,76
SOMMANO m? 1'754,88 2,62 4'597,79
64 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM,
12.002_CA |di cui al decreto M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
M.002.003 |l’affidamento del servizio di proget ... erventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
da 0,00 m fino a 1,50 m per zoccolatura
Piano Primo - 1.04 *(lung.=61-4,60) 56,40 1,500 84,60
Piano Secondo - 2.04 *(lung.=90,-4,64) 85,36 1,500 128,04
Piano Terzo - 3.04 *(lung.=138,90-4,64-(1,2*8)-(1*6)) 118,66 1,500 177,99
vano scala centrale
lato sud 4,640 1,500 6,96
lato est 4,640 1,500 6,96
lato ovest 4,640 1,500 6,96
soffitto P1 zona comune 65,20 65,20
soffitto P2 zona comune 89,60 89,60
soffitto P3 zona comune 150,30 150,30
SOMMANO m? 716,61 10,15 7273,59
A RIPORTARE 343°423,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/L\lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3437423,89
65 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM,
12.002 CA |di cui al decreto M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
M.002.002 |I’affidamento del servizio di proget .. vori per interventi edilizi),
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a tempera
murale fine
da 1,50 metri fino a 4.60
Piano Primo - 1.04 *(lung.=60,54-4,64)*(H/peso=4,600-1,50) 55,90 3,100 173,29
a sottrarre porte *(H/peso=2,100-1,50) 4,00 1,20 0,600 -2,88
(H/pes0=2,100-1,50) 1,12 0,600 -0,67
a sottrarre finestra *(H/peso=2,430-0,50) 2,70 1,930 -5,21
Piano Secondo - 2.04 *(lung.=90,27-4,64)*(H/peso=4,600-1,50) 85,63 3,100 265,45
a sottrarre porte *(H/peso=2,100-1,50) 5,00 1,20 0,600 -3,60
(H/pes0=2,100-1,50) 3,00 0,90 0,600 -1,62
(H/pes0=2,100-1,50) 1,12 0,600 -0,67
a sottrarre finestra *(H/peso=2,430-0,50) 2,70 1,930 -5,21
Piano Terzo - 3.04 *(lung.=138,90-4,64-(1,2*8)-(1*6))*(H/peso=4,600-1,50) 118,66 3,100 367,85
a sottrarre porte *(H/peso=2,100-1,50) 9,00 1,20 0,600 -6,48
(H/pes0=2,100-1,50) 1,10 0,600 -0,66
(H/pes0=2,100-1,50) 5,00 0,80 0,600 -2,40
a sottrarre finestra *(H/peso=2,430-0,50) 2,70 1,930 -5,21
vano scala centrale
lato sud *(H/peso=16,600-(1,50*3)) 4,640 12,100 56,14
a sottrarre finestre *(H/peso=6,670-(1,50%2)) 2,710 3,670 -9,95
(H/pes0=2,450-1,50) 2,700 0,950 -2,57
(H/peso=1,600-0,5) 2,700 1,100 -2,97
lato est *(H/peso=16,600-(1,50*3)) 4,640 12,100 56,14
lato ovest *(H/peso=16,600-(1,50*3)) 4,640 12,100 56,14
Sommano positivi m? 975,01
Sommano negativi m? -50,10
SOMMANO m? 924,91 7,11 6'576,11
Parziale LAVORI A MISURA euro 350000,00
TOTALE euro 350000,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Num.Ord.

IMPORTI

incid.
DESIGNAZIONE DEI LAVORI N
TARIFFA TOTALE %
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere edili 335'690,66| 95,912
002 Opere impiantistiche 7°150,00| 2,043
003 Oneri della sicurezza aggiuntiva 7°159,34| 2,046
Totale SUPER CATEGORIE euro 350°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord. IMPORTL | incid,
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Rifacimento bagni 16'803,89| 4,801
002 Sostituzione porte 12°937,41 3,696
003 Sostituzione infissi 173°445,51| 49,556
004 Sostituzione battiscopa 12°477,66| 3,565
005 Nuova pavimentazione 85'576,99| 24,451
006 Corrimano scale 7902,84| 2,258
007 Tinteggiatura 23'381,20| 6,680
008 Controllo e riparazione cornicioni per messa in sicurezza 3'165,16| 0,904
009 Impianto idrico 7°150,00| 2,043
010 Oneri della sicurezza aggiuntiva 7°159,34| 2,046
Totale CATEGORIE euro 350°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia di Fermo [EE 01 Computo metrico estimativo.dcf (\NAS01\sisma\1090060360 BIENNIO MONTANI\3.PROGETTI\260100_MESSA IN SICUREZZ
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