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ANALISI DEI PREZZI

Realizzazione di nuova linea di distribuzione idrica per acqua calda e fredda sanitaria al piano quarto dell'edificio
di i 4 ", compr il taglio, di: eri i del tratto di impianto esistente con
conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata, la fornitura e posa in opera di nuove tubazioni idonee
per impianti idrico-sanitari interni (multistrato o materiale equivalente conforme alle normative vigenti e ai CAM),
complete di raccordi, curve, derivazioni e pezzi speciali, la realizzazione delle linee di collegamento del quarto

piano sino alla le termica esi con coll alle dorsali e ai collettori dell'impianto, la
N r. N P_O 1 Descrizione: ik i delle tubazioni medi guaina isol; e cellule chiuse di adeguato spessore, la fornitura e posa di cad
valvole di intercettazi ppellotti, i di linea e mi ie, la reali; i di staffaggi e sistemi di
supporto in acciaio zincato completi di collari antivibranti e fissaggi a parete o soffitto, I'esecuzione di fori,
carotaggi e attraversamenti di murature e solai con relative sigillature nonche la chiusura delle tracce e i ripristini
della parti murarie e delle finiture i dalle | ioni. Compresi il lavaggio dell'impianto, le prove di
tenuta e ogni altro onere e magistero necessario per dare |'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte
nel rispetto della normativa vigente.
IMPORTI
ELEMENTI DELL'ANALISI um. QUANTITA' PREZZO INCIDENZA
Parziali Totali
1 Manodopera
a) Operaio specializzato - voce 28.04.001.002 LL.PP. Regione Marche 2025 h 40,00|€ 31,65|€ 1266,00 22,40%
b) Operaio qualificato - voce 28.04.001.003 LL.PP. Regione Marche 2025 h 40,00|€ 29,40(€ 1176,00 20,81%
c) Operaio comune - voce 28.04.001.003 LL.PP. Regione Marche 2025 h 24,00(€ 26,33|€ 631,92 11,18%
TOTALE MANO D'OPERA € 3073,92 54,39%
2 Materiali e calcolo staffaggi
a) Tubazioni multistrato acqua calda/fredda DN 26-32
m 75,00(€ 18,23|€ 1367,25 24,19%
b) Raccordi, curve, pezzi speciali
cad 20,00(€ 9,36|€ 187,20 3,31%
c) Valvole intercettazione
cad 6,00|€ 28,55(€ 171,30 3,03%
d) Guaina isolante elastomerica
m 70,00(€ 6,12|€ 428,40 7,58%
e) Collari, staffaggi e supporti metallici
cad 30,00(€ 4,46|€ 133,80 2,37%
f) Materiale per sigillature e ripristini
corpo 1,00|€ 120,00(€ 120,00 2,12%
TOTALE MATERIALI € 2407,95 42,60%
3 Noli e attrezzature
a) Attrezzatura per saldatura/pressatura tubazioni ore 2,00€ 45,00|€ 90,00 1,59%
b) Carotatrice e utensili ore 1,00/€ 30,00]€ 0,00 1,42%
TOTALE MATERIALI € 170,00 3,01%
A SOMMA PARZIALE (1+2+3) € 5651,87 100,00%
|4 Spese generali correnti | 15,00%|€ 5651,87|€ 847,78
|5 Utili del'impresa | 10,00%|€ 6499,65|€ 649,97
B SOMMA PARZIALE (4+5) € 1497,75
TOTALE ANALISI (A + B) € 7149,62
Arrotondamento (+/-) € 0,38
PREZZO DI APPLICAZIONE € 7150,00

di cui oneri per la sicurezza

€ 142,99
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