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Nr. NP-01 Descrizione: cad

h 40,00 € 31,65 € 1266,00 22,40%
h 40,00 € 29,40 € 1176,00 20,81%
h 24,00 € 26,33 € 631,92 11,18%

€ 3073,92 54,39%

m 75,00 € 18,23 € 1367,25 24,19%

cad 20,00 € 9,36 € 187,20 3,31%

cad 6,00 € 28,55 € 171,30 3,03%

m 70,00 € 6,12 € 428,40 7,58%

cad 30,00 € 4,46 € 133,80 2,37%

corpo 1,00 € 120,00 € 120,00 2,12%

€ 2407,95 42,60%

ore 2,00 € 45,00 € 90,00 1,59%

ore 1,00 € 80,00 € 80,00 1,42%

€ 170,00 3,01%

€ 5651,87 100,00%

15,00% € 5651,87 € 847,78

10,00% € 6499,65 € 649,97

€ 1497,75

€ 7149,62

€ 0,38

€ 7150,00

€ 142,99

c) Valvole intercettazione

d) Guaina isolante elastomerica

a) Operaio specializzato - voce 28.04.001.002 LL.PP. Regione Marche 2025
b) Operaio qualificato - voce 28.04.001.003 LL.PP. Regione Marche 2025

b) Carotatrice e utensili

PREZZO DI APPLICAZIONE 
di cui oneri per la sicurezza

5    Utili del'impresa

B                         SOMMA PARZIALE (4+5)

TOTALE ANALISI (A + B)

Arrotondamento (+/-)

a) Tubazioni multistrato acqua calda/fredda DN 26-32

A                    SOMMA PARZIALE (1+2+3)

4    Spese generali correnti

b) Raccordi, curve, pezzi speciali

e) Collari, staffaggi e supporti metallici

IMPORTI
INCIDENZA

Parziali Totali

f) Materiale per sigillature e ripristini

TOTALE MATERIALI

1    Manodopera

c) Operaio comune - voce 28.04.001.003 LL.PP. Regione Marche 2025

TOTALE MANO D'OPERA
2    Materiali e calcolo staffaggi

a) Attrezzatura per saldatura/pressatura tubazioni

3   Noli e attrezzature

TOTALE MATERIALI

ANALISI DEI PREZZI
Realizzazione di nuova linea di distribuzione idrica per acqua calda e fredda sanitaria al piano quarto dell'edificio 
denominato "Meccanica", comprendente il taglio, distacco e rimozione del tratto di impianto esistente con 
conferimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata, la fornitura e posa in opera di nuove tubazioni idonee 
per impianti idrico-sanitari interni (multistrato o materiale equivalente conforme alle normative vigenti e ai CAM), 
complete di raccordi, curve, derivazioni e pezzi speciali, la realizzazione delle linee di collegamento del quarto 
piano sino alla centrale termica esistente con collegamento alle dorsali e ai collettori dell'impianto, la 
coibentazione delle tubazioni mediante guaina isolante e cellule chiuse di adeguato spessore, la fornitura e posa di 
valvole di intercettazione, cappellotti, accessori di linea e minuterie, la realizzazione di staffaggi e sistemi di 
supporto in acciaio zincato completi di collari antivibranti e fissaggi a parete o soffitto, l'esecuzione di fori, 
carotaggi e attraversamenti di murature e solai con relative sigillature nonchè la chiusura delle tracce e i ripristini 
della parti murarie e delle finiture interessate dalle lavorazioni. Compresi il lavaggio dell'impianto, le prove di 
tenuta e ogni altro onere e magistero necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte 
nel rispetto della normativa vigente.

ELEMENTI DELL'ANALISI U.M. QUANTITA' PREZZO ELEMENTARE
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