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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15
02.01.007* km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo

viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli
oneri di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 36,63 6,04 221,24 60,44 27,318

2 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
02.03.006*.0 miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cant ...
01 rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

spessori fino a cm 8.
SOMMANO m² 17,63 17,08 301,12 236,77 78,630

3 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra
02.03.006*.0 miscela. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cant ...
02 ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 8 e per

ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 35,26 1,21 42,66 33,50 78,512

4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
02.03.011*.0 interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto
03 altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica,

di cotto, etc.
SOMMANO m² 100,09 18,40 1́ 841,66 1́ 450,30 78,750

5 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
02.04.003*.0 nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su  ... con
01 i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o

legno incollato.
SOMMANO m 708,99 2,33 1́ 651,95 1́ 304,54 78,970

6 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
02.04.008* ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO m² 324,44 28,07 9 1́07,03 6 9́81,90 76,665

7 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro- sanitari e
02.04.009* riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mat ... ne ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO cad 6,00 33,57 201,42 159,24 79,059

8 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ...
1 truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento

cod. CEER/EER 17 01 01)
SOMMANO t 3,17 21,55 68,31 0,00

9 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... lizione
3 (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) mattonelle e ceramiche ( riferimento cod.

CEER/EER 17 01 03)
SOMMANO t 1,60 20,02 32,03 0,00

10 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ...
5 ostruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) legno ( riferimento

cod. CEER/EER 17 02 01)
SOMMANO t 0,83 136,62 113,39 0,00

11 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.00 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ruzione
6 e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) plastica ( riferimento cod.

CEER/EER 17 02 03)
SOMMANO t 0,46 379,50 174,57 0,00

12 Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici
02.06.004.01 attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ...  e
3 demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) ferro e acciaio ( riferimento

cod. CEER/EER 17 04 05)

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 13 7́55,38 10 2́26,69
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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TARIFFA
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%
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R I P O R T O 13 7́55,38 10 2́26,69

SOMMANO t 1,14 0,00 0,00 0,00

13 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003*.0 materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per
01 dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per

spessori fino a cm 7.
SOMMANO m² 17,63 27,35 482,18 144,04 29,872

14 Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e
03.01.003*.0 materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ...
02 vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e

per ogni centimetro in più.
SOMMANO m² 52,89 2,84 150,21 18,51 12,324

15 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del calcestruzzo, per
04.04.001* spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante

sa ... o dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 13,00 15,83 205,79 147,16 71,510

16 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO.
04.04.002*.0 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone fortemente
02 degradate, allo scopo di ottenere  ... i risulta nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano.
SOMMANO m² 13,00 74,39 967,07 753,74 77,941

17 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI
04.04.003 PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con

dispersione di polimeri di resine sint ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di
superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate.

SOMMANO m² 13,00 30,87 401,31 192,63 48,000

18 Ripristino monolitico del copriferro in sezioni danneggiate e rasatura delle superfici di strutture
04.04.004.00 in c.a., con applicazione a cazzuola o a spruzzo, previa adeguata preparazione d ... a metalliche,
1 le casseforme e la decorazione finale, valutato a metro quadro di sezione ricostruita: spessore

medio 1 cm
SOMMANO m² 13,00 43,35 563,55 236,69 42,000

19 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di
06.02.005*.0 pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi ...  finita.
01 Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di

allettamento).
SOMMANO m² 83,31 61,74 5 1́43,56 2 1́61,07 42,015

20 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato
06.04.008*.0 con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso
03 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con malta di

allettamento.
SOMMANO m² 17,63 46,92 827,20 286,14 34,591

21 Pavimento in vinile eterogeneo. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato
06.04.023* superiore di usura dello spessore di circa mm. 0,7 a base di PVC puro rinforzato da uno str ...

donei collanti, previa rasatura con livellante imputrescibile. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 1́ 843,14 39,61 73 0́06,78 16 8́28,06 23,050

22 Saldatura di pavimento in vinile omogeneo. Saldatura di pavimenti in vinile omogeneo
06.05.011* mediante fresatura meccanica dei giunti e successiva immissione a caldo di cordoncino in

cloruro di polivinile. E' compresa la rifilatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m² 1́ 843,14 6,82 12 5́70,21 9 9́34,49 79,032

23 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e
06.06.006*.0 posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare
05 il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -

10 cm circa.
SOMMANO m 708,99 15,02 10 6́49,03 6 1́68,24 57,923

24 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.008*.0 con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura per ... rto e la
01 posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm

75- 80-90 x 210).
SOMMANO cad 7,00 451,44 3 1́60,08 309,69 9,800

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 121́ 882,35 47 4́07,15
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25 Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.008*.0 con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura per ...  la posizione
02 ai piani della porta stessa. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm

180 x 210).
SOMMANO cad 9,00 865,37 7 7́88,33 739,89 9,500

26 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte- finestra e porte
09.03.003*.0 di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e de ... sclusa la
01 fornitura e posa del controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente. Compenso base per

specchiature fisse
SOMMANO m² 218,71 236,16 51́ 650,55 8 4́55,20 16,370

27 Finestre, porte-finestra e porte esterne in alluminio. Infisso per finestre, porte- finestra e porte
09.03.003*.0 di alluminio a taglio termio e giunto aperto della sezione minima di mm 65 e de ...  del
02 tamponamento opaco o trasparente.Inserimento su telaio fisso di anta finestra o portafinestra a

battente o vasistas
SOMMANO cad 164,00 459,82 75 4́10,48 2 3́82,97 3,160

28 Finiture per infissi. Finiture particolari per infissi in alluminio Compenso per anodizzazione
09.03.012.00 con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori
1 standard).

SOMMANO m² 218,71 18,18 3 9́76,15 0,00

29 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori
09.06.006*.0 ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... azione in
06 cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 6/7-15-

6/7 (Ug=2,7 W/m2K)
SOMMANO m² 218,71 135,30 29 5́91,46 3 4́59,24 11,690

30 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori
09.06.006.01 ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... tre di peso >
5 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività 0,03

(Ug=1,1 W/m2K)
SOMMANO m² 218,71 21,35 4 6́69,46 0,00

31 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
12.002_CA M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di proget ... vori
M.002.002 per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura a

tempera murale fine
SOMMANO m² 924,91 7,11 6 5́76,11 4 4́58,08 67,792

32 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
12.002_CA M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di proget ...
M.002.003 erventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile

previa mano di fissativo
SOMMANO m² 716,61 10,15 7 2́73,59 4 4́85,99 61,675

33 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06- 2022
12.002_CA (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi ...
M.003.001 urazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante

a due mani di vernice
SOMMANO m² 13,00 15,46 200,98 69,94 34,799

34 Applicazione di una mano di fissativo.
12.04.004 SOMMANO m² 1́ 767,88 2,62 4 6́31,85 2 1́39,45 46,190

35 Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e
12.04.019 solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle

superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m² 1́ 617,61 3,05 4 9́33,71 2 6́69,63 54,110

36 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
14.02.001*.0 posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di  ... minimo
01 della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e

fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 287,67 575,34 293,42 51,000

37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico- sanitario, fornito e
14.02.001*.0 posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di  ... ico -
15 diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione

d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
SOMMANO cad 4,00 199,09 796,36 391,25 49,130

COMMITTENTE: Provincia di Fermo

A   R I P O R T A R E 319 9́56,72 76 9́52,21
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38 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus- china), installato su
14.02.002*.0 due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, col ... binetteria; le
02 tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più

di cm 2.
SOMMANO cad 2,00 280,16 560,32 117,39 20,950

39 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.008*.0 del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E'
02 esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o

ad incasso.
SOMMANO cad 4,00 325,79 1́ 303,16 234,70 18,010

40 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo
14.02.010* da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ...  rete idrica

esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO cad 4,00 181,77 727,08 117,35 16,140

41 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato,
14.04.005*.0 realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per ...
01 ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico

con comando a pistone.
SOMMANO cad 2,00 99,68 199,36 58,69 29,440

42 Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti
14.06.008*.0 in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ...  opera per
04 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale

(diametro cm 3,5).
SOMMANO m 23,42 337,44 7 9́02,84 2 7́48,61 34,780

43 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a
16.02.005.00 mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... x
3 del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per

ciascuna porta REI 120.
SOMMANO cad 2,00 878,27 1́ 756,54 259,79 14,790

44 Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a
16.02.005.00 mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... n/
4 max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota

aggiuntiva per porte REI 120.
SOMMANO m² 9,46 147,04 1́ 391,00 205,73 14,790

45 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è
16.02.007.00 installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ...  quanto altro
3 occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo

a leva.
SOMMANO cad 4,00 275,31 1́ 101,24 162,87 14,790

46 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di
26.01.01.09. recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ...  della
001 rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il

primo mese
SOMMANO m² 350,20 5,06 1́ 772,01 0,00

47 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di
26.01.01.09. recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il  ... e il
002 ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo
SOMMANO m² 350,20 0,43 150,59 0,00

48 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
26.01.01.11. controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ... a
001 e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo

d'uso per il primo mese
SOMMANO m² 18,00 7,20 129,60 0,00

49 Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
26.01.01.11. controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzion ...
002 reso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di

mese successivo al primo
SOMMANO m² 18,00 2,93 52,74 0,00

COMMITTENTE: Provincia di Fermo
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R I P O R T O 337 0́03,20 80 8́57,34

50 Delimitazione di percorso pedonale. Esecuzione di delimitazione di percorso pedonale
26.01.01.19 costituita da ferri tondi da 20 mm infissi nel terreno, da due correnti orizzontali di tavole d ...

ndi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla delimitazione. Costo d'uso per tutta la
durata dei lavori

SOMMANO m 34,57 12,11 418,64 0,00

51 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
26.01.04.01. Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
001 mensile Lato 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad 3,00 1,64 4,92 0,00

52 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di
26.01.04.02. attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo
001 d'uso mensile Diametro 60 cm, rifrangenza classe I

SOMMANO cad 12,00 2,26 27,12 0,00

53 Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio,
26.01.04.17. costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm po ...
002 impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada. Costo d'uso mensile. Impianto con 5

fari con lampada alogena
SOMMANO cad 1,00 75,72 75,72 0,00

54 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
28.02.004.00 assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggia ... no ad
2 altezza 16 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato
SOMMANO h 94,00 24,95 2 3́45,30 0,00

55 Operaio edile specializzato
28.04.001.00 SOMMANO h 94,00 31,65 2 9́75,10 2 9́75,10 100,000
2
 

56 Realizzazione di nuova linea di distribuzione idrica per acqua calda e fredda sanitaria al piano
NP-01 quarto dell'edificio denominato "Meccanica", comprendente il taglio, distacco e rim ... istero

necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte nel rispetto della
normativa vigente.

SOMMANO a corpo 1,00 7 1́50,00 7 1́50,00 3 8́88,89 54,390

Parziale LAVORI A MISURA euro 350 0́00,00 87 7́21,33 25,063

T O T A L E   euro 350 0́00,00 87 7́21,33 25,063

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 350 0́00,00 87 7́21,33 25,063

M:001 Opere edili euro 335 6́90,66 81́ 300,44 24,219

M:001.001
 
    Rifacimento bagni euro 16 8́03,89 6 2́73,41 37,333

M:001.002
 
    Sostituzione porte euro 12 9́37,41 1́ 987,16 15,360

M:001.003
 
    Sostituzione infissi euro 173 4́45,51 20 4́58,94 11,796

M:001.004
 
    Sostituzione battiscopa euro 12 4́77,66 7 4́73,36 59,894

M:001.005
 
    Nuova pavimentazione euro 85 5́76,99 26 7́62,55 31,273

M:001.006
 
    Corrimano scale euro 7 9́02,84 2 7́48,61 34,780

M:001.007
 
    Tinteggiatura euro 23 3́81,20 13 7́37,42 58,754

M:001.008
 
    Controllo e riparazione cornicioni per messa in sicurezza euro 3 1́65,16 1́ 858,99 58,733

M:002 Opere impiantistiche euro 7 1́50,00 3 8́88,89 54,390

M:002.009
 
    Impianto idrico euro 7 1́50,00 3 8́88,89 54,390

M:003 Oneri della sicurezza aggiuntiva euro 7 1́59,34 2 5́32,00 35,366

M:003.010
 
    Oneri della sicurezza aggiuntiva euro 7 1́59,34 2 5́32,00 35,366

TOTALE  euro 350 0́00,00 87 7́21,33 25,063

 
    Data, __________

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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