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Art.1
Oggetto dell’appalto

1. Il presente appalto ha ad oggetto I'affidamento del servizio di gestione mista integrata del Nido
d’Infanzia Comunale sito in Via Petrarca n. 129 mediante fornitura di personale educativo e ausiliario,
a completamento del personale dipendente dell’Ente.
2. I servizio & parte integrante del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni ai
sensi del D.Lgs. 65/2017.
3. All'aggiudicatario sono affidate le seguenti attivita:
- Gestione educativa della fascia oraria 13:30/16:30;
- Completamento dell'orario educativo nella fascia 8:30/13:30;
- Sostituzione del personale educativo;
- Gestione del servizio ausiliario addetto alle pulizie nella fascia oraria 15:30/17:30 fino al
31/12/2026; dal 01/01/2027 la fascia oraria sara indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 17:30.
4. | servizi oggetto dell'appalto, sono annoverati tra i servizi specifici elencati nell'Allegato XIV alla
direttiva 2014/24/UE. L’affidamento avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127 del D.Lgs.
36/2023 e 'aggiudicazione sara effettuata esclusivamente sulla base del criterio del miglior rapporto
qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. a) del medesimo Codice.

Art. 2
Destinatari delle attivita dell’appalto

1. 1l nido d'infanzia comunale accoglie bambini di etda compresa tra i 3 ed i 36 mesi di eta ed &
autorizzato al funzionamento per una capienza massima di n. 38 posti. Il servizio € attivo dal lunedi al
venerdi dalle 7.30 alle 16.30 secondo il calendario stilato annualmente dall'ufficio servizi sociali con
apertura facoltativa nel mese di luglio e la chiusura durante il mese di agosto.

2. I servizio & strutturato, qualora possibile, in due sezioni, “Grandi” e “Piccoli”, secondo 'eta anagrafica
dei bambini.

Art. 3
Valore dell’appalto e monte ore
I monte ore complessivo nel triennio presunto per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto &
indicativamente di seguito riportato:
e Per personale educativo n. 14.850 ore per un valore presunto complessivo dellappalto di €.
356.994,00 (oltre IVA);
e Per i servizi ausiliari di pulizia n. 5.515 ore per un valore presunto complessivo dell'appalto di €.
103.185,65 (oltre IVA);
Nello specifico le ore ordinarie saranno cosi distribuite:
e nel 2026: n. 1760 ore per il personale educativo e n. 160 ore per il personale ausiliario per un valore
presunto dell'appalto di €. 45.304,00 oltre IVA,;
e nel 2027: n. 4.950 ore per il personale educativo e n. 2.025 ore per il personale ausiliario per un valore
presunto dell'appalto di €. 156.885,75 oltre IVA,;
o nel 2028: n. 4.950 ore per il personale educativo e n. 2.025 ore per il personale ausiliario per un valore
presunto dell'appalto di €. 156.885,75 oltre IVA,;
e nel 2029: n. 3.190 ore per il personale educativo e n. 1305 ore per il personale ausiliario per un valore
presunto dell'appalto di €. 101.104,15 oltre IVA,;

E previsto un monte ore opzionale pari a n. 150 ore annue per eventuali sostituzioni del personale
educativo comunale assente, attivabile esclusivamente ai sensi dellart. 120, comma 9, del D.Lgs.
36/2023, entro il limite del quinto dellimporto contrattuale. E, inoltre, previsto un monte ore opzionale pari
an. 50 ore per I'eventuale sostituzione del personale ausiliario comunale nel periodo settembre-dicembre
2026.
Tale monte ore:

e costituisce prestazione eventuale ed autonoma rispetto al servizio ordinario;



e non e compreso nel monte ore ordinario sopra indicato;

e sara attivato esclusivamente previa richiesta formale dell’Ente al Referente dell’'appaltatore;

e sara contabilizzato separatamente e remunerato esclusivamente in relazione alle ore
effettivamente richieste ed eseguite.

3. L'effettivo monte ore delle prestazioni ordinarie potra variare esclusivamente in relazione:
« alle effettive esigenze organizzative del servizio;
o alle assenze dei bambini frequentanti I'asilo, qualora il rispetto del rapporto educatore/bambini
previsto dalla normativa vigente consenta una riduzione del personale impiegato;
o alleventuale attivazione delle prestazioni opzionali di sostituzione del personale educativo e/o
ausiliario comunale nei limiti e con le modalita previste dal presente Capitolato.

4. Le eventuali sostituzioni del personale comunale saranno richieste esclusivamente al Referente
dell'appaltatore. Resta esclusa qualsiasi forma di assegnazione diretta di compiti o disposizioni operative
da parte del personale comunale ai dipendenti dell'appaltatore.

5. Per motivate esigenze organizzative e ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, le prestazioni oggetto
dell'appalto potranno essere aumentate o ridotte dall’'Ente fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che I'appaltatore
possa sollevare eccezioni o pretendere indennita ulteriori. L'eventuale variazione in aumento nei limiti del
quinto dell'importo contrattuale ammonta ad € 101.432,80 oltre IVA. Nellambito di tale facolta rientra
anche l'eventuale attivazione del monte ore opzionale annuo destinato alle sostituzioni del personale
comunale assente.

6. Limporto complessivo ex. art. 14, & pari ad €. 608.696,80 al netto d’'IVA, comprensivo delle spese per la
manodopera, delle spese di gestione pari al 7% e dell’utile pari al’'3%, dell'eventuale variazione di cui al
precedente paragrafo pari ad €. 101.432,80, ivi inclusi €. 100,00 di costi per la sicurezza da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso.

Art. 4
Durata dell’appalto

1. La durata del contratto relativo al presente appalto ¢ stabilita nel periodo 1° settembre 2026 — 31 Agosto
2029.

2. La stipula del contratto tra Comune di Porto San Giorgio e I'Appaltatore dovra aver luogo dopo la
comunicazione da parte dellEnte dellavvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto e
secondo le modalita previste dalle vigenti disposizioni normative. L’Amministrazione comunale potra
chiedere I'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula
del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge (Art. 50, comma 6 del D.Lgs 36/2023).

3. L’Ente siriserva inoltre:

a. lafacolta di estendere I'esecuzione del contratto a prestazioni ulteriori, avvalendosi dell’art. 120,
comma 9 del D.Lgs n. 36/2023, “Quinto d’obbligo” corrispondente ad € 101.432,80 oltre IVA, se
dovuta;

b. ai sensi dell'art. 120, comma 11, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione pud
essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di
individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente é tenuto all'esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5
Prestazioni oggetto dell’appalto/specifiche tecniche e prestazionali - interazioni organizzative
essenziali

1. L’appaltatore realizza, nellambito del quadro di attivita istituzionali del’Ente in ambito sociale, le
attivita individuate nel presente articolo, con riferimento agli standards ed alle linee di miglioramento
per ciascuno indicati nei successivi articoli, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai
sensi dell’art. 79 del D.Lgs 36/2023.

2. L’appaltatore realizza le attivita oggetto del presente appalto di seguito specificate come “attivita
tipiche (principali)”: Servizi di istruzione pre-scolastica CPV 80110000-8.



L’Ente esercita esclusivamente funzioni di indirizzo, programmazione, verifica e controllo
dell’esecuzione contrattuale.

Resta esclusa qualsiasi forma di esercizio diretto del potere gerarchico, organizzativo o disciplinare
del personale comunale nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore.

Le disposizioni operative rivolte al personale dellappaltatore sono impartite esclusivamente dal
Referente individuato dalla ditta aggiudicataria.

All'aggiudicatario sono affidate le seguenti attivita:

- Gestione educativa della fascia oraria 13:30/16:30 indicativamente con n. 4 unita di personale
educativo. La presenza del personale deve essere tale da garantire la presenza del rapporto
educativo 1:7, come da normativa vigente;

- Completamento dell'orario educativo nella fascia 8:30/13:30 indicativamente con n. 2 unita di
personale educativo;

- Sostituzione del personale educativo comunale assente quando ricorrano circostanze tali da
non garantire un adeguato rapporto educatrice/bambini. La richiesta del Committente per
sostituzioni impreviste sara formulata telefonicamente entro le ore 9.30 della mattinata
direttamente al Referente della ditta aggiudicataria.

- Gestione del servizio ausiliario addetto alle pulizie come sotto evidenziato;

- Sostituzione del personale ausiliario comunale assente fino al 31/12/2026. La richiesta del
Committente per sostituzioni impreviste sara formulata telefonicamente direttamente al
Referente della ditta aggiudicataria entro le ore 9.30 della mattinata.

Personale educativo: per la gestione della fascia oraria 13:30/16:30 e per il completamento
dell'orario educativo nella fascia 8:30/13:30 & previsto un monte ore massimo stimato pari a n. 22 ore
giornaliere.

L’eventuale servizio del mese di luglio sara svolto integralmente dalla ditta aggiudicataria. Il personale
necessario sara determinato sulla base delle effettive domande di iscrizione presentate dalle famiglie
e delle esigenze organizzative del servizio.

L’Ente puo richiedere, nei limiti del monte ore opzionale previsto dal presente Capitolato e nel rispetto
dellart. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali prestazioni sostitutive del personale educativo comunale
assente qualora ricorrano circostanze tali da non garantire il corretto rapporto educatore/bambini.

Le richieste:

« sono formulate esclusivamente nei confronti del Referente dell'appaltatore;

e non possono essere rivolte direttamente ai singoli operatori della cooperativa;

« devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore Servizi Sociali;

« s0no contabilizzate separatamente rispetto alle prestazioni ordinarie.

Le richieste di sostituzione impreviste potranno essere formulate telefonicamente e/o mediante posta
elettronica entro le ore 9:30 della giornata interessata.

L’organizzazione del personale educativo dovra garantire il rispetto del rapporto educatore/bambini
previsto dalla normativa regionale vigente. Le ore indicate nel presente capitolato costituiscono una
stima presunta ai fini della formulazione dell'offerta economica e potranno subire variazioni, in
aumento o in diminuzione, in relazione alle effettive esigenze del servizio e alla frequenza dell'utenza.
Attivita ulteriori saranno programmate e concordate con il Responsabile del Settore e con il Referente
della ditta aggiudicataria del servizio, sempre nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato.

Servizio ausiliario addetto alle pulizie: il personale ausiliario impiegato nellambito dell’appalto
svolge attivita di supporto materiale e ausiliario finalizzate a garantire I'igiene, il decoro, la funzionalita
e la sicurezza degli ambienti destinati al servizio educativo per la prima infanzia.

In particolare, il personale ausiliario provvede:

e alla pulizia, riordino e igienizzazione quotidiana dei locali destinati alle attivita educative,
compresi spazi gioco, sezioni, servizi igienici, dormitori, corridoi, ingressi e ulteriori ambienti
utilizzati dai bambini e dal personale;

e alla pulizia e igienizzazione di arredi, superfici, materiali ludico-educativi e attrezzature
utilizzate nel corso delle attivita giornaliere;

o al ripristino delle condizioni igieniche dei locali durante e al termine delle attivita educative;
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e al riordino degli ambienti al termine della giornata educativa, al fine di garantire la regolare
ripresa del servizio il giorno successivo;

e al supporto materiale alle attivita del servizio educativo, limitatamente alle mansioni
compatibili con il livello di inquadramento contrattuale;

o allosservanza delle procedure previste in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro e
prevenzione sanitaria.

Le attivita dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e
sanificazione degli ambienti destinati ai servizi educativi per la prima infanzia.

La fascia oraria di competenza sara indicativamente 15:30/17:30 dal lunedi al venerdi per un totale di
n. 10 ore settimanali per il periodo 01/09/2026-31/12/2026.

L’Ente pud richiedere, nei limiti del monte ore opzionale previsto dal presente Capitolato e nel rispetto
dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, eventuali prestazioni sostitutive del personale ausiliario comunale
assente fino al 31/12/2026.

A partire dal 01/01/2027, il servizio ausiliario dovra essere totalmente garantito dalla ditta
agaiudicataria per la fascia oraria 8:30/17:30 per un numero di ore settimanali di n. 45.

Eventuali modifiche organizzative e/o variazioni delle fasce orarie potranno essere concordate con
I'Ente in relazione alle esigenze del servizio.

La fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attivita
ausiliarie, in conformita alla normativa vigente, resta a carico dell’Ente.

L’appaltatore deve garantire, al fine dell’efficienza e dell'efficacia del servizio, la continuita del rapporto
educatrice/lbambini, nel rispetto di criteri e modalita di mobilita in merito a sostituzioni, ferie, permessi,
malattie, dimissioni. Il turn over degli operatori deve essere comunque contenuto, nel periodo
dell'appalto, nel limite del 30% delle risorse umane impiegate.

Prima dell'avvio dell’'appalto, 'appaltatore individua un recapito organizzativo, presso il quale attiva un
collegamento telefonico e mail in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento
dei servizi. Presso tale recapito:

a) presta servizio personale in grado di assicurare le eventuali sostituzioni degli addetti e 'attivazione
degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che I'Ente intenda
far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di
migliore funzionalita e medesima garanzia.

L’appaltatore individua un proprio referente incaricato dei rapporti con I'Ente, al fine di garantire il
regolare raccordo operativo e amministrativo con il Comune per tutta la durata dell'appalto. Il referente
costituisce il punto di contatto per le comunicazioni inerenti I'esecuzione del servizio, la gestione delle
segnalazioni e gli aspetti organizzativi ordinari connessi all'espletamento delle prestazioni contrattuali.
Le attivita del referente rientrano nell'ordinaria organizzazione d’impresa dell'appaltatore.

L’appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualita
dei servizi offerti. | risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell’Ente
che puo anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa
vigente in materia di servizi pubblici.

In relazione all'esecuzione dell'appalto, 'Ente nomina un Direttore dell'esecuzione, nonché provvede
a comunicarne il nominativo ed i recapiti all'appaltatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art 114 del
Codice dei contratti pubblici e dal contratto.

Art. 6
Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto



1. Le attivita descritte allart. 5 devono essere rese utilizzando risorse umane con i seguenti profili
professionali:

Riferimenti relativi alla

Particolare Riferimenti per la | categoria e posizione | Tariffa oraria (in base
professionalita qualificazione  della | economica (in base al | alla D.M. n. 30 del
richiesta nellambito | specifica D.M. Ministero del 14/06/2024)

del servizio professionalita Lavoro e della Politiche

sociali del 14/06/2024)

Educatore L.R. Marche n. D2 €.24,04
professionale 9/2003
Ausiliario A1 €.18,71

L'effettivo numero di operatori necessario dovra essere valutato in base alle esigenze organizzative del
servizio.
Tutto il personale impiegato deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa regionale e nazionale in materia. In particolare per il personale educativo i requisiti sono
individuati ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento n. 13/2004 attuativo della Legge Regione
Marche n. 9/2003, da integrare con il Regolamento regionale n. 1 del 28 luglio 2008.
L’Aggiudicatario dovra mettere a disposizione educatori qualificati, opportunamente formati e aggiornati, oltre
a possedere i seguenti requisiti:

- capacita fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneita sanitaria previsti dalla

normativa vigente;

- Titolo di studio richiesto: art. 14 del Regolamento regionale n. 13 del 22/12/2004;
- idoneita psico attitudinale per I'attivita da svolgersi;

- certificato penale per lavoro con i minori;

- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti.

Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie
previste, le certificazioni professionali di cui sopra e quelle inerenti 'assenza di condanne penali e di carichi
penali pendenti. Il Responsabile del Servizio Politiche sociali e istruzione ha facolta di verificare in ogni
momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per I'espletamento del servizio.

L’Aggiudicatario & tenuto alla formazione/aggiornamento del proprio personale educativo, organizzando a
proprio carico la frequenza a corsi tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza.

2. La ditta appaltatrice comunica immediatamente I'eventuale assenza degli operatori e, se richiesto,
garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari
qualificazione professionale ed esperienza.

3. Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attivita oggetto del presente appalto
sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le disposizioni previste dalla normativa di riferimento e
dal presente contratto, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati
dall'Ente ed a rispettare gli orari di servizio.

4. L’appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attivita oggetto del
presente appalto la massima informazione circa le modalita di svolgimento dei singoli servizi e le norme
contenute nel presente contratto, sollevando pertanto 'Ente da oneri di istruzione delle stesse.

5. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici
servizi in caso di sciopero, 'appaltatore é tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto
di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Ente addetto a servizi/attivita analoghi/e.

6. Nulla & dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri
dipendenti.

Art. 7 - Clausola sociale



L’aggiudicatario € tenuto a garantire I'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei
contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) previsto dalla Stazione Appaltante, oppure un altro
contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in
subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con 'organizzazione dell'operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,
I'aggiudicatario del contratto di appalto € tenuto a garantire, ai sensi dell'art. 102 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n.
36/2023, la stabilita occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel
proprio organico il personale gia operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire
I'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per I'esecuzione del
contratto sono riportati nel Prospetto non nominativo del personale.
3. Aisensidegli artt. 57, comma 1 e 2- bis; 102 comma 1, e dell'allegato 11.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di
favorire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita o svantaggiate, la ditta aggiudicataria:
- & tenuta a consegnare, nei termini € modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato 11.3
del Codice;
- ai sensi dell’art. 4, dell'allegato 11.3 del Codice, si impegna a garantire che una quota pari almeno al trenta
per cento delle assunzioni necessarie per I'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse 0 strumentali sia destinata all'occupazione giovanile e almeno il trenta per cento
alloccupazione femminile.

Art. 8 - Patto di integrita

1. L'operatore economico partecipante alla procedura di gara si impegna al rispetto del Patto di Integrita
adottato dal Comune di Porto San Giorgio, allegato agli atti di gara quale parte integrante e
sostanziale della documentazione contrattuale.

2. Con la partecipazione alla procedura, il concorrente dichiara:

« di conoscere e accettare integralmente il contenuto del Patto di Integrita;

o di impegnarsi a rispettarne le disposizioni per tutta la durata della procedura di affidamento e
dell'esecuzione del contratto;

o di astenersi da comportamenti contrari ai principi di lealta, trasparenza e correttezza amministrativa,
nonché da qualunque forma di interferenza illecita o accordo anticoncorrenziale.

3. L’aggiudicatario si impegna altresi:
a segnalare tempestivamente allAmministrazione eventuali tentativi di turbativa, irregolarita o
condizionamento;

e a rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione,
trasparenza e tracciabilita dei flussi finanziari.

4. La violazione degli obblighi contenuti nel Patto di Integritd costituisce causa di esclusione dalla
procedura di gara, ovvero di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
e dal medesimo Patto.

5. Restano ferme [applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge e la facolta
dell Amministrazione di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 9 - Codice di comportamento

1. L'appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e Iattivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Porto San Giorgio (allegato).

2. L’appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi
titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.

3. La violazione da parte della ditta degli obblighi di cui al codice di comportamento predetto costituisce
motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1546 del c.c.

Art. 10
Obblighi dell’appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto/obblighi generali dell’appaltatore
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In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente appalto, I'appaltatore &
tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali,
tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi
professionisti.

Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori, 'appaltatore € tenuto ad osservare gli
obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla
stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano I'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del
medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella
realizzazione dell'appalto, 'Ente puo richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

Art. 11
Ambito di realizzazione/carattere del servizio
1. Per l'ottimale gestione dell'appalto oggetto del presente contratto, I'Ente definisce le attivita che
dovranno essere svolte presso il nido d'infanzia, al quale I'appaltatore si attiene.
2. |l servizio oggetto del presente appalto € da considerarsi di pubblico interesse e come tale non pud
essere sospeso 0 abbandonato.

Art. 12
Garanzie per i soggetti fruitori delle attivita oggetto del contratto/dell’appalto -
Procedure di reclamo
L’appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi richiesti
dallEnte e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami. L’appaltatore assicura
la ricezione delle segnalazioni e dei reclami presentati dalle famiglie dei bambini fruitori del servizio
mediante un sistema di monitoraggio e di elaborazione, finalizzato a garantire risposta immediata per
I'assistenza.
L’appaltatore riporta tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi di
assistenza in risposta agli stessi in un rapporto settimanale per il referente organizzativo dell’Ente.
L’Ente, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le
informazioni essenziali allappaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.

Art. 13
Obblighi dell’Ente e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto

1. L'Ente mantiene le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in relazione al presente
appalto per assicurare unitarieta e qualita delle attivita educative e in particolare provvede con proprie
risorse umane ed organizzative:

a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;

b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;

c) alla verifica del’'andamento del servizio;

d) alle eventuali modifiche di fruizione del servizio da parte delle famiglie (eventuali rinunce,
modifiche, ecc.).

2. Sono a carico dell’Ente i costi relativi allacquisto di giochi, materiali didattici, di igiene personale, ivi
compresi i pannolini per i bambini iscritti, di pulizia dei locali e di qualsiasi altra spesa che si renda
necessaria per il buon andamento del servizio.

3. L’Ente si impegna, altresi, ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno
dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attivita e di un proficuo
rapporto con i fruitori delle stesse.

4. Ulteriori competenze dellEnte sono individuabili con riferimento alle interazioni organizzative
specifiche tra lo stesso e I'appaltatore desumibili dall’evoluzione effettiva delle attivita inerenti il
presente appalto. Per esse I'Ente e I'appaltatore definiscono protocolli operativi integrativi del contratto
di appalto.
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5. L'appaltatore pud fornire all’Ente ulteriori elementi utili per la programmazione o per 'adeguamento,
sotto il profilo operativo - progettuale, delle attivita riferibili allappalto, a fronte degli elementi acquisiti
in relazione all'esecuzione dello stesso.

6. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del
contratto relativo al presente appalto, I'Ente individua quale referente organizzativo il Responsabile del
procedimento, nominato ai sensi dellart. 15 del Codice dei contratti pubblici o il Direttore
dell'esecuzione del contratto, se non coincidente con il Responsabile del Procedimento.

Art. 14

Verifiche in ordine all’esecuzione del contratto
L’Ente procede alla verifica di conformita dei servizi acquisiti nell'ambito dell'appalto oggetto del presente
capitolato in base a quanto previsto dall'art. 114 del Codice dei contratti pubblici.
Le attivita di verifica di conformita dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano
state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle
condizioni, modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di
settore.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformita dei servizi
provvedono pertanto a sottoporre a verifica tecnica specifica i servizi prestati dall'appaltatore.
In relazione all’effettuazione dei controlli sui servizi appaltati 'Ente definisce le seguenti interazioni per
I'acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:

Acquisizione periodica Acquisizione occasionale
Rilevazione di dati organizzati mediante rapporto | Rilevazione di informazioni da note e
mensile elaborato dall’'appaltatore. reclami pervenuti ai competenti servizi
dellEnte.

L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere
coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dallEnte.

L’Ente puo effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati.

L’Ente pud realizzare, anche con la collaborazione dellappaltatore, verifiche funzionali sui servizi
appaltati, al fine di rilevarne I'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 15

Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell’appalto
Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non &
disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Ente nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell'esecuzione del contratto.
Le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione, relative al presente appalto sono ammesse nei
casi stabiliti dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, I'Ente si riserva la facolta di richiedere all'appaltatore
variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
contrattuale. L'appaltatore € obbligato ad accettare tali variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto originario, senza diritto ad alcuna indennita aggiuntiva oltre al corrispettivo dovuto per le
prestazioni effettivamente rese. Tali modifiche saranno formalizzate mediante la sottoscrizione di un
apposito atto di sottomissione. Qualora la variazione ecceda il limite del quinto d'obbligo, I'Ente potra
procedere alla stipula di un atto aggiuntivo, ferma restando I'acquisizione del preventivo consenso
dell'appaltatore e il rispetto dei presupposti previsti dall’art. 120 del medesimo Codice.
Nel caso in cui I'Ente richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle
condizioni sopra precisate, la garanzia definitiva costituita in relazione all'esecuzione del presente
contratto deve essere adeguatamente integrata.

Art. 16
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Verifica della regolarita contributiva dell’appaltatore ed Intervento del’Ente quale sostituto
contributivo
L’Ente verifica la regolarita contributiva dell’appaltatore attraverso la richiesta del documento unico di
regolarita contributiva (DURC).
L’Ente acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita:
a) aifini dell'aggiudicazione del presente appalto e per la conseguente stipula del contratto;
b) per il pagamento periodico delle prestazioni relative ai servizi;
c) per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, I'Ente attiva la procedura di intervento
sostitutivo ai sensi dellart. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato 11.14, trattenendo dal corrispettivo
Iimporto corrispondente allinadempienza e versandolo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
con detrazione dal certificato di pagamento.
Qualora I'appaltatore ottenga un DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile Unico del
Progetto (RUP), acquisita una relazione del Direttore dell’Esecuzione (DEC), valuta l'avvio della
procedura di risoluzione del contratto ai sensi dellarticolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023, previa
contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni
Art. 17
Intervento dell’Ente quale sostituto retributivo
In relazione alle attivita del presente contratto, I'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Per le attivita oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione
del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine
e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, I'Ente pud pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
| pagamenti sono provati dalle quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile Unico del
Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.

Art. 18

Obblighi generali dell’appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro
L’appaltatore € tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali
sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’appaltatore e tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione
degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. n.
81/2008 s.m.i. ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
L’Ente redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto si
ravvedono rischi da interferenza con il personale dell’Ente.
L'appaltatore si impegna a fornire all’Ente, in corrispondenza con ['inizio dell’'appalto, le informazioni di
seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o
integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
a nominativo del responsabile della sicurezza;
nominativo del rappresentante dei lavoratori;
requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio
oggetto dell'appalto;
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mezzi e attrezzature previsti e disponibili per I'esecuzione del lavoro;

dotazione di dispositivi di protezione individuali;

numero e presenza media di addetti;

numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;

altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e
protezione.

Art. 19
Subappalto

Il subappalto € ammesso nei limiti e con le modalita previste dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023.
L'operatore economico deve indicare in sede di offerta le prestazioni o le parti di servizi che intende
subappaltare. L'affidamento in subappalto € sottoposto alla preventiva autorizzazione della Stazione
Appaltante, previa verifica dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore.

In ragione della particolare natura del servizio di asilo nido, caratterizzato da prestazioni educative,
pedagogiche e assistenziali rivolte a minori nella fascia 0-3 anni, 'Ente dispone il divieto di subappalto
delle prestazioni principali costituenti il nucleo essenziale del servizio, al fine di garantire continuita
educativa, uniformita metodologica, tutela dei minori, stabilita del personale impiegato e diretto
controllo dell’esecuzione contrattuale.

Resta consentito il subappalto delle sole prestazioni accessorie e ausiliarie non direttamente afferenti
alle attivita educative e assistenziali, nei limiti di legge e previa autorizzazione dell’Ente ai sensi
dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

In conformita all'articolo 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, I'aggiudicatario € tenuto a stipulare i
contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% del valore delle prestazioni subappaltabili con
Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite dallarticolo 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato 1.1 al
Codice. Qualora l'operatore economico ritenga di non poter soddisfare tale soglia minima, deve
indicare e motivare nella propria offerta una diversa quota di affidamento, giustificandola in relazione
all'oggetto del servizio SAl, alle caratteristiche specifiche delle prestazioni o alle particolari condizioni
del mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, nei contratti di subappalto o nei
subcontratti autorizzati, € obbligatorio I'inserimento di specifiche clausole di revisione prezzi riferite
alle prestazioni oggetto del contratto. Tali clausole:

- devono essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’Allegato
I1.2-bis al Codice;

- devono essere determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’Allegato
I1.2-bis al Codice;

- si attivano al verificarsi delle condizioni di natura oggettiva previste dall’articolo 60, comma 2,
del D.Lgs. 36/2023, qualora le variazioni di costo siano superiori al 5% dellimporto e nella
misura dell'80% della variazione stessa.

L'aggiudicatario resta l'unico responsabile nei confronti del Comune di Porto San Giorgio per
I'esecuzione delle prestazioni. L'aggiudicatario € obbligato a trasmettere al’Ente copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con lindicazione delle eventuali
revisioni prezzi applicate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento.

Art. 20

Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto / Modalita per il trasferimento delle

informazioni relative all’esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) I'appaltatore € designato

quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’'espletamento
delle attivita inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine
dell’'esecuzione dello stesso.
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L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del
trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L’Ente e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali
all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con
facolta, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 21
Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto
Nel caso di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nell’avvio dell'esecuzione attribuibile a
fatto o colpa dellEnte in base a quanto previsto dalla vigente normativa, I'appaltatore stesso ha diritto
al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
in misura comunque complessivamente non superiore all'1% dell'importo netto dell'appalto.
Ove listanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l'appaltatore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di
notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o
indennizzo spetta all'appaltatore.

Art. 22

Corrispettivo per I'esecuzione delle prestazioni dell’appalto e anticipazioni contrattuali
II corrispettivo contrattuale sara determinato applicando il ribasso percentuale offerto dallaggiudicatario
allimporto posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e dell'lVA.
La liquidazione avverra sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e regolarmente
rendicontate.
All'Appaltatore € riconosciuta, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici, un’anticipazione
pari al 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale, da corrispondersi entro 15 giorni dall’effettivo
inizio della prestazione, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a
copertura dell'importo anticipato, maggiorata del tasso di interesse legale.

Art. 23

Revisione dei prezzi
Ai sensi dell’articolo 60, comma 1 e comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, & ammissibile la revisione
prezzi qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del
costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione secondo le disposizioni del medesimo
articolo.
Le clausole di revisione prezzi di cui al precedente comma 1, si attivano al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in
diminuzione, superiore al 5% dellimporto complessivo e operano nella misura del’l80% del valore
eccedente la predetta variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.
La disciplina delle modalita di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono
riportate all'art. 11, dell’all. 1.2 bis del Codice. Per quanto previsto dal comma 1, del citato articolo, si da
atto che il CPV dell'oggetto dellappalto € il seguente: 80110000-8 — servizi di istruzione pre scolastica e
che pertanto si procedera sulla base di questo, ai sensi del successivo comma 2 individuando
I'associazione fra il predetto CPV e lindice o gli indici ISTAT indicati nelle Tabelle D.1., D.2. e D.3 dello
stesso allegato. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art.12, dello stesso allegato, le stazioni appaltanti
verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza non superiore a quella
di cui all'articolo 3, comma 1.
Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla
stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico,
calcolato in coerenza con la Sezione Il dell'all. 1l.2-bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione la
soglia del 5 per cento dellimporto del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
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La variazione ¢ calcolata come differenza tra il valore degli indici sopra individuati, ai sensi dell'articolo
11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 3,
4 e 5 dell'allegato 1.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione & quello relativo al
mese di scadenza del termine massimo per I'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e
2 del predetto allegato.
La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio a carico del DEC e a seguito di espressa
autorizzazione rilasciata dal RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverra
con periodicita semestrale.
In caso di mancata attivazione automatica da parte della stazione appaltante secondo le previsioni di cui
al precedente comma 5, in ossequio al principio di fiducia, buona fede e di tutela dell'affidamento,
I'appaltatore si impegna a formulare istanza di revisione, prima di ogni altra azione a tutela dei propri
interessi.
Art. 24

Condizioni di pagamento
Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto &
effettuato dall’Ente entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.
L’appaltatore e tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di
riferimento indicato nella fattura, che verra allegato alla stessa per consentire all’Ente la verifica delle
attivita.
Il pagamento &€ comunque subordinato al mantenimento del possesso, da parte dellappaltatore, dei
requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le pubbliche amministrazioni, con
riferimento particolare allaccertamento della regolarita contributiva al momento della maturazione del
credito, individuata nella data di avvenuta verifica della conformita delle prestazioni alle previsioni
contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Responsabile del
Procedimento.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verra sospeso dalla
data di contestazione della stessa da parte dell'Ente.
In caso di ritardato pagamento il tasso di interessi € determinato in conformita a quanto disposto dall’art.
5 del D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddett,
I'appaltatore non potra opporre eccezione all’Ente, né avra titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna
pretesa.
Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico, intestate al Comune di Porto San Giorgio ed
inoltrate al codice IPA 7RXLCY.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli
elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
I'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti I'applicazione di particolari regimi fiscali o di
esenzione dall'lVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
I'esplicitazione del regime di pagamento dell’lva (es. scissione pagamenti);
il “Codice Identificativo Gara” (C.1.G.), riferito al servizio;
Qualora l'appalto sia realizzato da piu soggetti raggruppati temporaneamente (RTl o ATI), I'Ente
procedera al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria, che dovranno indicare in modo
dettagliato le attivita e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
In relazione a quanto previsto dal precedente comma 9, &€ comunque di competenza del mandatario la
formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.
E facolta dell’'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
In sede di pagamento, I'Ente riporta nello strumento di pagamento (bonifico bancario) il Codice
Identificativo Gara - CIG, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.

Art. 25
Obblighi dell’affidatario relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallart. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto.



In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, 'appaltatore ¢ tenuto, in particolare:

a) a comunicare al Comune di Porto San Giorgio i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale
saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa allappalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a.,
esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

L’Ente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori

I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 26
Cessione del contratto

E vietata allappaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi
casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1230 del Codice dei contratti pubblici.

L’Ente si riserva la facolta di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per
I'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche
indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 27
Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto

L’appaltatore puo, in relazione ai crediti verso 'Ente derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente
appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la
cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e
creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilita all’Ente, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall’appaltatore mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Ente stesso quale soggetto debitore.
Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all’Ente
qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

Art. 28
Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non é richiesta la
produzione di alcuna garanzia provvisoria.

2. Aisensidellart. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, 'aggiudicatario deve
presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita
previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice,
trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva & calcolata in misura pari
al 5% dellimporto contrattuale. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Art. 29

Responsabilita
La gestione delle attivita oggetto del presente appalto é effettuata dallappaltatore in proprio nome, per
proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualita di esecutore delle attivita stesse a tutti gli effetti di
legge.
L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di
proprieta dell’Ente, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli
stessi possano derivare.
L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne I'Ente da
qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da
comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o
colposo a persone 0 a cose dall’attivita del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi
oggetto dell'appalto.



Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 & fatto obbligo all'appaltatore di
mantenere 'Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali
promosse da terzi.

L’appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti
tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo
dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Ente, per quanto funzionali allo svolgimento
dellattivita oggetto dell’appalto.

L’appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento
dei servizi e si impegna a sollevare I'Ente da ogni molestia e responsabilita relativa.

L'accertamento dei danni sara effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore.
Nel caso di loro assenza si procedera agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti
dell’Ente stesso, senza che I'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 30

Coperture assicurative
E a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per
I'esecuzione del contratto.
E obbligo dellappaltatore stipulare adeguata polizza assicurativa per responsabilitd civile (RC),
comprensiva della Responsabilita Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento alle attivita in
questione, con validita non inferiore alla durata dell'appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potra
dimostrare I'esistenza di una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per
quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza
in questione copre anche il servizio svolto per conto del’Ente, precisando che non vi sono limiti al numero
di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Per le polizze assicurative di cui al precedente comma 2 sono richieste le seguenti estensioni:
Per danni a terzi, cose e persone Massimale € 2.5000.000 per persona e danni a cose
RCT/RCO | La copertura deve ricomprendere il danno biologico ed essere estesa ai lavoratori
parasubordinati

Copia della polizza, specifica, 0 come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di
legge, dovra essere consegnata all’Ente, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione
d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovra
essere presentata con la periodicita prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della
validita nel corso della durata del servizio.

Art. 31
Verifiche in ordine alla conformita dell’esecuzione delle prestazioni
In relazione all’effettuazione dei controlli sui servizi appaltati 'Ente definisce le seguenti interazioni per
I'acquisizione e la gestione delle informazioni essenziali:

Acquisizione periodica Acquisizione occasionale
Rilevazione di dati organizzati mediante | Rilevazione di informazioni da note e reclami pervenuti
rapporto mensile elaborato | ai competenti servizi dell’Ente.
dall’'appaltatore.

Le attivita di verifica di conformita dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano
state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformita e nel rispetto delle
condizioni, modalita, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di
settore.

Le attivita di verifica di conformita hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
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La verifica di conformita dei servizi & effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
Ove le prestazioni contrattuali siano di particolare complessita accertata dal Responsabile del
Procedimento I'Ente pud attribuire l'incarico della verifica ad uno o piu soggetti che siano in possesso
della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all'oggetto del contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformita dei servizi
provvedono a sottoporre a verifica tecnica specifica le prestazioni rese dall'appaltatore sotto il profilo degli
assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.

Le attivita di verifica di conformita dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell’appaltatore e
dellEnte.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese dell'appaltatore. L'appaltatore, a
propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi
necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui I'appaltatore non ottemperi agli obblighi previsti dal precedente comma 7, il Direttore
dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la
spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica
di conformita, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei
principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del
provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformita; il giorno della verifica di
conformita; le generalita degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti.

Nel verbale di verifica di conformita sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le
singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

L’Ente assume come riferimento generale per la disciplina delle attivita di verifica inerenti I'appalto il
quadro normativo definito dallart. 114 del Codice, riservandosi tuttavia la facolta di sviluppare altre
soluzioni di verifica e di controllo.

L’appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere
coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall'Ente.

L’Ente puo effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

L’Ente puo realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi
appaltati, al fine di rilevarne I'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Art. 32
Ultimazione delle prestazioni
L’appaltatore & tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il
direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di verifica di conformita o
certificato di regolare esecuzione, con le modalita previste dall'articolo 116 del Codice.

Art. 33
Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalita - esecuzione in danno
In relazione all'esecuzione del contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso
determinati per 'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata
I'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, 'Ente applica
specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3
per mille e I'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, € comunque complessivamente non superiore
al dieci per cento, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
La rilevazione degli inadempimenti puo aversi, da parte dell’Ente:
a) nellambito delle attivita di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal
presente contratto;
b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei
servizi oggetto del presente contratto;
c) a sequito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del
presente contratto.



La contestazione dell'inadempienza € comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
verso cui 'appaltatore avra la facolta di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni
dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Ente.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni I'Ente procedera all’'applicazione
delle penali individuate al precedente comma 1.
Il Direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli
eventuali ritardi nellesecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento
determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del
procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilita, per I'Ente, di accertare e chiedere ristoro, anche in via
giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di
risolvere il contratto per accertata gravita degli inadempimenti.
Qualora 'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le
modalita ed entro i termini previsti, 'Ente pué commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con
specifico provvedimento, I'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’'appaltatore stesso, al quale
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, 'Ente puo rivalersi, mediante trattenute, sugli
eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovra, in tal caso,
essere immediatamente reintegrato;
Sono irrogate altresi le predette penali nei casi di violazione delle seguenti clausole volte a realizzare le
pari opportunita generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilita o persone svantaggiate:
- mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, ai
sensi dell'art. 1, comma 2 e 6, dell’All. 1.3, del D.Igs. 36/23;
- mancata consegna della documentazione sul rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilita, ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 6, dell’All. 1.3 del D.lgs. 36/23;
- mancato rispetto degli obblighi assunzionali della ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 6,
dell’All. 1.3 del D.Igs. 36/23.

Art. 34
Vicende soggettive inerenti I'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento
dell’appaltatore
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi allappaltatore non hanno
singolarmente effetto nei confronti dellEnte fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dallavvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/16.
Nei sessanta (60) giorni successivi 'Ente pud opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al
comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui
al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
dell’Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto
di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative
costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilita di cui all'articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223.
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Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo
scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito
dell'aggiudicazione.

Qualora I'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
é facolta dellEnte proseguire il contratto con i suoi eredi 0 aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora 'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria
0, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, 'Ente ha la facolta di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di una
delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di
fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, Iimpresa mandataria, qualora
non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, e tenuta
all'esecuzione del servizio direttamente 0 a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 35
Cause di risoluzione del contratto - procedura per la risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile I'Ente puo ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino I'applicazione di una penale e che si verifichino pit di n. 3
volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per pit di n. 3 volte e siano
preceduti da comunicazione scritta;

c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 30, comma 5;

d) inosservanza delle direttive dell’Ente in sede di avvio dell'esecuzione del contratto;

e) inosservanza, da parte dellappaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle
rilevazioni eseguite in applicazione di quanto previsto dal presente contratto).

Rappresentano cause di risoluzione del contratto anche quelle contemplate dall’art. 108 del Codice, se e

in quanto applicabili.

Costituisce causa determinante la risoluzione del contratto anche il subappalto delle prestazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni finanziarie relative allappalto oggetto del presente contratto costituisce, ai

sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

Quando il Direttore dellesecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni

invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti
necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate
all'appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione (se diverso) formula la

contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che

I'Appaltatore abbia risposto, 'Ente, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione

del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine

che, salvi i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e

da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della

comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con I'Appaltatore, o, in

sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila

processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora linadempimento permanga, I'Ente, su proposta del

Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto.
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Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del
contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione (se diverso) curi la
redazione dello stato di consistenza delle prestazioni gia eseguite, l'inventario di materiali, macchine e
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformita, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale ¢
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal
contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; &, altresi, accertata la presenza di eventuali
prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali
perizie di variante.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, & determinato I'onere da porre a carico
dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le
prestazioni residue, ove I'Ente non si sia avvalso della facoltd di interpellare i soggetti posti nelle
successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Art. 36
Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta
I'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione
di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Ente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del
servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita del contratto, I'opportunita di procedere alla
risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente
eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 37

Recesso unilaterale dell’Ente
L’Ente si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile e dellart. 109
del Codice dei contratti, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Il recesso € esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non pud avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma 2.
Qualora I'Ente si avvalga della facolta di recesso unilaterale, esso si obbliga a pagare all'appaltatore
un’indennita corrispondente a quanto segue:

4.1) prestazioni gia eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi come

attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;

4.2.) spese sostenute dall'appaltatore;
4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro quinti

(4/5) del prezzo contrattuale e 'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 38

Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto per volonta dell’Ente - Recesso

1.

dell’appaltatore
Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti
non imputabili al’Ente, lo stesso pud sospendere I'esecuzione delle prestazioni relative al presente
appalto per tutta la durata della causa ostativa.
Decorso un periodo di sei (6) mesi & facolta dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad
indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L’Ente provvede a comunicare per iscritto allappaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno
ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.



Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto
per fatto o colpa imputabile all’Ente, l'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dellistanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal
precedente art. 33. Ove listanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio
dell'esecuzione del contratto, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, secondo le modalita di calcolo stabilite dal Regolamento.

La facolta del’Ente di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non pud esercitarsi, con le
conseguenze previste dal precedente comma 4, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto
superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Art. 39

Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti I'esecuzione del contratto
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti I'esecuzione del contratto relativo al
presente appalto puo essere definita dallEnte e dall’'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dallart.
212 del D.Lgs. n. 36/23, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
La proposta di transazione puo essere formulata:
a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dellEnte;
b) dal dirigente competente dellEnte, per essere rivolta allappaltatore, previa audizione del medesimo.
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullita.

Art. 40
Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva
La risoluzione delle controversie inerenti I'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non
rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 37 €& devoluta alla
competenza del Foro di Fermo.

Art. 41

Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico
dell'appaltatore, con riferimento particolare:
a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
b) allassolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
Il contratto relativo al presente appalto & soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 42
Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti
tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, 'Ente e I'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del
Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle
disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.



